AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“RENOVACION DE LA MEDIA LUNA EN PISTA DE
ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS OCANA”

N2 Procedimiento: 36/2019
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacion: ORDINARIA
Varios criterios de adjudicacion
NO division en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

2.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato ia adjudicacion, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucién de las obras denominadas “Renovacién de la
media Juna en pista de atletismo del Complejo Deportivo Luis Ocafia”. Estas obras estdn
comprendidas en el correspondiente Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el pliego de condiciones técnicas y conforme a la memoria, planos vy
presupuesto redactados por D. Luis Juan Royo Guillén, ingeniero Técnico Industrial.

Fecha aprobacion Proyecto: Junta de Gobierno Local en sesién ordinaria
celebrada el dia 20 de mayo de 2019.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefalado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza Y
extensién de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el misma, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Codigos CPV: 45212200-8 Trabajos de construccion de instalaciones deportivas.

DIVISIGN EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el drgano de contratacidn podré ne dividir en lotes el objeto del contrato cuando
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existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacién de la no divisidn en lotes, se encuentra amparada en el informe emitido
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
autor de la memoria justificativa (informe necesidad e idoneidad del contrato,
declaracién plazo y precio, criterios de adjudicacion, etc.} de fecha 17 de mayo de
2019, publicado en la Plataforma de Contratacién de! Sector Publico.

22 ORGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contratacién competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicién adicional segunda de la LCSP 9/2017.

Fl Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Puiblico.

la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion antes de fa
formalizacidn. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la ficitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun,

Solo podré adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento debera estar fundado en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

33, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacion -
sin IVA}: 138.518,13 euros.

2.- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacion presupuestaria a tenor del
informe de la Intervencion General firmado digitalmente en fecha 21 de mayo de 2019,
documento contable 220190004972 RC.

2,- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracion del
contrato se fija entre la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacién de la obra y la
devolucién de la fianza definitiva.

El plazo maximo de ejecucion de la obra sera de DOS (2) MESES, contados a partir
de la fecha en la que sea efectuada la comprobacion del replanteo.

2,-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y téenica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién
que constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacion podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacién sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administracion podrd contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacidon de las
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mismas en escritura pUblica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracién y ante la
cual nombrarédn un representante o apoderado unico.

No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la fibre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

li. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: El procedimiento de contratacion que
se seguira en el presente expediente serd de tramitacién ordinaria, procedimiento
abierto y utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién basados en el principio de
mejor relacion calidad-precio, pudiendo todo empresario interesado presentar
proposicién, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los
licitadores, conforme a los articulos 131, 156 y 145.3.b) de la LCSP.

82.. CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicacion del contrato se efectuara
mediante la valoracién de los criterios descritos en los subapartados siguientes, todos
objetivos, hasta un maximo de 100 puntos.

Fl érgano de contratacién podra recabar del suministrador aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados de entidades externas, para comprobar su
veracidad.

8.1)  Oferta econdmica:
Se valorara hasta un maximo de 30 puntos.
A cada licitador se dard una puntuacién de (numero entero, eliminando los
decimales} de:
Pi = 30 x Bi/Bm, donde:
Pi: niimero de puntos del licitador
Bi: porcentaje de baja ofertada por el licitador “i”
Bm: porcentaje de baja maxima ofertada

i
i

8.2) Certificado pavimento pista:
Se valorara con 10 puntos a aquellos licitadores que, mediante la presentacién
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8.3)

8.4)

8.5)

8.6)

8.7)

3.8)

de fa correspondiente documentacidn, acrediten que el pavimento deportivo
ofertado por el suministrador esté certificado por {a Federacién Internacional
de Atletismo (IAAF) y que dispone de certificado de cumplimiento de la
normativa UNE EN 14877:2014.

Certificado medioambiental pavimento pista:

Se valorara con 10 puntos a aquellos licitadores que, mediante la presentacién
de la correspondiente documentacidn, acrediten que el pavimento deportivo
ofertado por el suministrador dispone de la certificacion “GREENGUARD”.

Sistema de gestion de la calidad:

Se valorara con 10 puntos a aquellos licitadores que, mediante la presentacién
de la correspondiente documentacidn, acrediten que tienen implantado un
sistema de gestion de la calidad segin fa Norma UNE EN 1SO — 9001 : 2008, en
el ambito de aplicacién objeto del contrato.

Sistema de gestién medioambiental:

Se valorard con 10 puntos a aquellos licitadores que, mediante la presentacién
de la correspondiente documentacion, acrediten que tienen implantado un
sistema de gestion medicambiental segin la Norma UNE EN 1SO — 14001 :
2004, en el ambito de aplicacién objeto del contrato.

Sistema de gestion de seguridad y salud:

Se valorard con 10 puntos a aquellos licitadores que, mediante la presentacién
de la correspondiente documentacién, acrediten que tienen implantado un
sistema de gestion de seguridad y salud segtin la Norma OHSAS — 18001 : 2007,
en el ambito de aplicacién objeto del contrato.

Ampliacion del plazo de garantia;

Se valorara hasta un maximo de 10 puntos. Se dara 2,50 puntos por cada aio
de aumento del plazo de garantia, respecto del plazo de garantia minimo de un
afio que se establece en el pliego de condiciones.

Mantenimiento de las obras:
Se valorard con 10 puntos a aquelios licitadores que ofrezcan un
mantenimiento de las obras durante 5 afios, desde la fecha del acta de
recepcioén, de acuerdo con lo siguiente:

Condiciones mantenimiento: En caso de ofrecerse, por el licitador, el
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mantenimiento de las obras durante 5 afios, debera realizarse de acuerdo con
el siguiente programa:

- 1 vez al afio debe realizarse el mantenimiento descrito en los apartados
siguientes 1, 2,4, 5,6, 7.

- En el 32 y 52 afio debe realizarse el mantenimiento descrito en los
apartados siguientes 3y 8.

Basicamente se trata de realizar limpiezas periddicas para eliminar el
polvo, arena y posible barro que pueda invadir el pavimento en el paso del
tiempo. En general el mantenimiento del pavimento para pistas de atletismo es
muy simple y no requiere ningun tipo de actuacién diaria o especial dado que
se trata de un producto totalmente impermeable.

1. RETIRADA DE MALA HIERBA EXISTENTE Y APLICACION DE HERBICIDAS:

En caso de aparicion de malas hierbas puede aplicarse sobre Ila
superficie, sobre todo en el contorno tanto exteriormente como en el interior
de esta (canaletas), un herbicida ecolégico y biodegradable que no sea
agresivo, en su correcta disolucion.

Si la aparicién de malas hierbas se produce de forma puntual, es
suficiente con arrancarlas de forma manual con precaucion de no dafar el
pavimento y no dejar partes de la planta que pueda crecer de nuevo. Es
importante no dejar que las plantas enrafcen mucho, ya que esto puede
producir dafios en fa sub base.

En zonas que aparezcan mucha cantidad se podréd aplicar un herbicida
selectivo para hierbas de hoja ancha, en el interior de la pista, evitando que
ataque al césped {hoja estrecha) y de amplio espectro en el resto, esta accion
alargara la aparicién de las mismas.

Utilizar un herbicida de absorcién foliar ecoldgico y biodegradable.
También si la situacién lo requiere, se puede aplicar un antigerminativo a nivel
general o en lugares puntuales. Seguir las instrucciones del fabricante en
cuanto a dosificacién y disolucién.

2. LIMPIEZA DE MATERIAL ORGANICO:

Serid preciso quitar o soplar las hojas que puedan caer sobre el
pavimento de las plantas o arboles colindantes para evitar que manchen la
superficie.
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Es imprescindible barrer o soplar la arena que pueda caer o invadir el
pavimento procedente de los fosos de saltos o zonas perimetrales para evitar
gue erosionen la superficie de la pista.

3. LAVADQ DEL PAVIMENTO SINTETICO:

Se tiene que contemplar un lavado del pavimento sintético al 32 y 5¢

Con el fin de obtener dptimos resultados estéticos se puede lavar el
pavimento, ya sea mediante maquinas de agua a presidon con detergenie
neuiro, escobas o cepillos, enjuagando posteriormente bien la superficie para
evitar que queden manchas de jabdn, o bien, mediante maquinas industriales
especificas con cepilios rodantes de tipo rodillo, existiendo empresas que
ofrecen este servicio.

‘ Es aconsejable, para evitar que se produzcan manchas de cal, realizar
esta actuacion a primera o ultima hora del dia evitando la répida evaporacidn
del agua. En cualquier caso nunca a horas de sol intenso o altas temperaturas.

Si la limpieza se realizara con maquinaria de rodillos {vehiculo)} dotada
de lanza de agua a presion, es fundamental aspirar el agua sucia, de lo contrario
se depositard la suciedad por decantacién otra vez en el pavimento al
evaporarse la misma, dando la sensacién de no haber realizado limpieza alguna.
El rodillo deberd ser de nylon no excesivamente duro ni abrasivo.

Se podra afiadir a la cisterna un detergente neutro que facilite la
eliminacién de posibles manchas.

El uso de este tipo de maquinaria no afecta ni degrada el pavimento al
ser la impresidn superficial parte del mismo y no elementos aftadidos.

Se debera, en ta medida de lo posible, evitar la limpieza continuada en
las lineas y sefializaciones pintadas dado que estas podrian verse afectadas por
el rozamiento del rodillo.

4, LIMPIEZA DE CANALETAS Y SUMIDEROS/ARENEROS:

Limpieza de las canaletas mediante sistema de agua a presién forzada,
evitando que se colmaten de tierra y arena y de esta forma el enraizamiento de
las malas hierbas.

Limpieza de los sumideros / areneros de las canhaletas evitando de esta
forma atascos en la red general de drenaje de la pista.
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5. PRODUCTOS QUIMICOS:

Evitar el uso o vertido sobre el pavimento de productos quimicos,
especialmente aceites o grasas.

Para los lavados y eliminacién las manchas aplicar un detergente neutro
en disolucién al 10%.

6. HONGOS:

Eventualmente pueden aparecer manchas oscuras (normalmente en
zonas sombrias o habitualmente hiimedas por el riego). Normalmenie estas se
pueden eliminar aplicando agua con lanza y maquina de alta presidn. En el caso
de confirmacién de que estas manchas sean ocasionadas por hongos, puede
aplicarse, en  prevencibn de nuevas apariciones, detergentes
bactericidas/fungicidas siguiendo fas recomendaciones del fabricante.

7. BORDILLO DE ALUMINIO:

Hay que prestar una especial atencion al mantenimiento de estos
bordillos.

Ya sea por un mal uso, instalacidn y/o desinstalacién incorrecta, pisarlos,
paso de pequefios vehiculos de mantenimiento sin retirada previa, etc. son
elementos que ficilmente se deterioran en el tiempo. Especialmente los
sistemas de fijacion.

Se debe tener especial precaucidn y cuidado en su colocacién tras
haberio desmontado y se deben alinear y reparar las presillas / ganchos que los
anclan al suelo, en el caso de que se detecten deformaciones en los mismos.

En el caso de la celebracidon de un evento extradeportivo en el que se
prevea una asistencia multitudinaria de publico gue invada la pista y césped
(conciertos, etc.) se recomienda retirarlos numerados y después volverlos a
instalar en idéntica situacion {(muy importante).

8. REPINTADO DE LA PISTA.:

Se tiene que contemplar un repintado de las lineas blancas y de la
sefializacion (marcas de colores) al 32 y 52 afio.

Esta accidn no obliga a volver a homologar la pista, siempre y cuando,
como indica el protocolo de Homologacion de la RFEA, no se quiten ni cambien
los bordillos de aluminio.
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2.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Conforme a los articulos Art.
116.4 y 74-76 y 86-91 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, la solvencia de la empresa licitadora se acreditara por los siguientes medios:

Solvencia econodmica v financiera {(Art. 87 LCSP): Debera acreditarse mediante ef
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres Glitimos concluidos deberd ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a
un aio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Junto
a las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil, deberd presentar una
declaracién donde se haga constar tanto el fondo de maniobra que deberd ser
positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. (En el caso de Uniones
Temporales de Empresas, tanto el fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia
total de la U.T.E. se calculara de acuerdo a la férmula indicada en el siguiente enlace
https://avuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaciones/F
ORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFICIENTE%20DEY
20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE. pdf ).

Solvencia_técnica _en_los contratos de obras (Art. 88 LCSP): Acreditacidn
mediante la experiencia en la realizacién de suministros e instalaciones de igual o
similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato (instalacion de pavimento
sintético prefabricado SPORTFLEX $X720 13,5 mm, en pistas de atletismo), que se
acreditara mediante la relacion de las instalaciones efectuados por el interesado en el
curso de los tres altimos afios, avalados por certificados de buena ejecucion, y el
requisito minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.

102.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No se admite la posibilidad de ofrecer
variantes.

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: En cumplimiento del articulo 202
de Ia Ley 9/2017, de Contratos del Sector Plblico, se establece como condicién especial
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de ejecucién del contrato, la obligacién, por parte del contratista adjudicatario, de
realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados en la obra, manteniendo
las diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

A esta condicion especial de ejecucién del contrato se le atribuye el caracter de
obligacién contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f} del articulo
211.

122.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones sera de veintiséis {26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 vy la Disposicion Adicional Duodécima. No
obstante, si el Gitimo dia del plazo fuera inhabil, este se entenderd prorrogado al
primer dia habil siguiente.

cuando la documentacién se envie por correo, el empresario deberd justificar
la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al organo de
contratacién la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia y
antes de las 14 horas.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la fecha de terminacion del
plazo de presentacién de ofertas sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

Cada licitador no podréa presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar alano
admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de proposiciones no se llevara a cabo utilizando medios
electrénicos por concurrir la causa prevista en el apartado tres, letra b) de la

Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.

132.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades.-

1.1.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicionada por
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el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al drgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en un sobre cerrado, que podrd estar
lacrado, en el que figurara la inscripcién: “DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN
LA CONTRATACION DE LA OBRA DENOMINADA: RENOVACION DE LA MEDIA LUNA EN
PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS OCANA”. En su exterior, estaran
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacién del nombre vy
apellidos o razén social de la empresa.

Dentro de este sobre mayor se contendran DOS sobres, Ay B, cerrados y con la
misma inscripcion referida en el apartado anterior y con un subtitulo. En el interior de
cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

1.3.- Sobre "A". Documentacién administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:

a) DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracién responsable de acreditacién del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracion
ajustada al formulario de documento europeo tnico de contratacion, gque
deberd estar firmada y con la correspondiente identificacidn, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esté disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador & cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
acreditar ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del
contrato, Ia posesion y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el drgano de contratacién, en cualquier momento anterior
a la adopcidn de la propuesta de adjudicacion, podré recabar que los licitadores
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aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

b) Datos del licitador: Direccion, teléfono, fax, correo electrénico y persona de
contacto, donde efectuar las notificaciones.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.
TITULO: Documentacion relativa a los criterios de valoracién automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustard al siguiente modelo de proposicidn:

S R , con DN n2 ... ..., domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cf s , N2 .. , obrando en nombre de ........... ., CLE. n2 ... Y
direccion de correo electrénico ... a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucion de la
obra denominada “Renovacién de la media luna en pista de atletismo del Complejo

Deportivo Luis Ocafia”, en el precio de ... e @Ur0s, al gue corresponde por
LV.A. fa cuantia de nvvieeeenenn. euros, totalizandose la oferta en ... chrernenesseanen
euros, con una ampliacién del plazo de garantia ............ afos.

Fecha y firma del proponente.”

En este mismo sobre debera incluirse la documentacién correspondiente a todos

los criterios de adjudicacidn establecidos en la clausula 82 del presente pliego, relativa a:

- Certificado pavimento pista.

- Certificado medioambiental pavimento pista.

- Sistema de gestién de la calidad.

- Sistema de gestién medioambiental.

- Sistema de gestion de seguridad y salud.

- Mantenimiento de las obras.

1.5. Los licitadores deberadn presentar su documentacion en castellano.

1.6. La documentacién presentada quedara a disposicion de los licitadores gue
no hayan resultado adjudicatarios una vez trascurrido el plazo de dos meses desde que
reciban la notificacion, por parte del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca de que su
oferta no ha sido seleccionada, siempre que no se haya interpuesto ningun recurso.
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La documentacién que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de
seis meses desde la fecha de notificacion de la no adjudicacién, serd destruida por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca sin necesidad de remitir aviso previo de tal
circunstancia.

142.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacion estard
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
* LaInterventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
o La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el 6rgano de contratacién.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacién entre los de
otro tipo de personal que dependa del drgano de contratacidn.,

Por aplicacion del art. 146.2.a} LCSP, no es precisa la constitucién de un comité
formado por expertos.

La relacion de los miembros de {a Mesa de Contratacion se publicard en el perfil de
contratante del drgano de contratacion conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacidn se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacién acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se hardn publicas en el Tablon de Edictos de
este Ayuntamiento. En estos casos se concedera un plazo de tres dias hébiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B {documentacién referente a los criterios de valoracion
automdtica), tendra lugar en el Saldén de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cuenca, sito en la Plaza Mayor n2 1, a las 12:00 horas, el TERCER DiA
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HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacién de proposiciones. El acto
serd publico. En esta sesidn o en una posterior y previos los informes que procedan, la
Mesa de Contratacion, ponderando los criterios de valoracion, propondra al Organo de
Contratacidn la adjudicacién del contrato en favor de la proposicion, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

Para la valoracion de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podrdn requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticién, asi como de la contestacion, deberd quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacion acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que serd aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con cardcter previo, se resolvera mediante la
aplicacién de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto el
drgano de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladard con caracter
previo a la adjudicacién del contrato a fa Comisién Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a fa autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisidn de dichos indicios tendrd efectos suspensivos en
el procedimiento de contratacién. Si la remision la realiza la Mesa de Contratacion dar
cuenta de ello al érgano de contratacidn.

1523.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacion calidad-precio sera
requerido para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracién responsable:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
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e)

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro pUblico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demds empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién del D.N.|.

D.N.I. del firmante de la proposicién,
Cédula de identificacidn fiscal.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarén poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacién, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentara la plena
representacién de todos frente a la Administracion.

Declaracion, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracion del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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g)

j)

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segin resuite de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segun clausula 92 del presente pliego.

Acreditacién de disponer de seguro de responsabilidad civil como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucién de la obray
300.000,00 £ por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicién del mismo
se considera una obligacidn contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de ia Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando la acreditacidn de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacién de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96,1y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacién conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, deberd
acomparfiarse a la misma una declaracién responsable del ficitador en la gue
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

Acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el 6rgano de contratacidn, se realizard de acuerdo con lo siguiente:
Obligacicnes tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga
realizando a la fecha de presentacién de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el Gltimo recibo, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucidén, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacidn gue corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con fa Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccidn
General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en la
Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquélios deberan aportar
una certificacion de la respectiva Mutualidad de Previsién Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucién. La presentacién de dicha certificacién no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones gque se sefialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos
o telematicos.

162.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacién del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcién de la documentacion (Art.
150.3 LCSP).

La adjudicacién serd motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores vy,
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simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de {a Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicidn del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

172.- FIANZAS:

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacion. La constitucion
de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacidn.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencion en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario deberd cumplimentar
el modelo establecido como anexo. Este modelo debera de ser presentado al 6rgano
de contratacién en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraerd de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.
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Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se natifique al empresario el acuerdo de modificacién,
a efectos de que guarde la debida proporcion con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo 1l del
Titulo 1 del Libro primero de la LCSP.

Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio.

Devolucién v cancelacidn de la garantia definitiva:

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
que se declare la resolucidn de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantfa, si no
resultaren responsabilidades se devoivera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucidn.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segin lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisidn, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comdn en aplicacion de los articulos 107 y 108 de!l Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducird a
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seis meses.

I1l. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

182.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionara con su
formalizacion.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion. En ningln caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aguel en que se realice la notificacidn de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacién fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizaré al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En todo caso, no podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
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192.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacién.

Cuando, a juicio de la Direccidn facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de ia comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por la
Direccidn de la obra la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos {Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el érgano de Contratacion. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollard el presentado con su proposicion, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el dérgano de
contratacion resolverd sobre su aplicacién, incorporéndose al contrato.

202.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccion contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacién.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN_EL _TRABAJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacién de |a adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que serd informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud
en el trabajo serd de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podréa reclamar ampliacién alguna de
plazo por este maotivo.

V. EJECUCION DE LAS OBRAS
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212.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracién, a través de la Direccion facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion

222, PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 67 LCSP): La direccidn facultativa de las obras ejercera las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.

232.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir dei dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

3.- Si Hegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucidn del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP,

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

242.. REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonardn de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccién de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
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embargo, no tendré derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sdlo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigird la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

252,- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacion, de la formalizacidn del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacién y cualesquiera otros
que resulten de aplicacion, segin las disposiciones vigentes en la materia, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

262.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensard a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Eflo no obstante, estd indemnizacién no superard en ningin caso el
limite de 1.000 euros.

272.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacién no habra revisién de precios.

282.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUQSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): E! contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucion en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucién establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacidn estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
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hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidn
podré verificarse por el drgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el Organo de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el méaximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
ja obligacién que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacidn de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacidén con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicién de estas penalidades.

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

292.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):
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1. El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en aigunas de las
causas de prohibicion para contratar con las Administraciones Plblicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucién parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, v el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.

En todo caso, el contratista debera comunicar al érgano de contratacion
por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de gue dispone y
a su experiencia, y acreditando gque la misma no se encuentra incursa en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP,

b} El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacién
cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

¢) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las seftaladas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién
de su perfil profesional.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estar
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en el presente
pliego.
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3. El contratista debera pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

4, La Administracidn contratante podra comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitird una relacién detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacién, con indicacién de las condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacidn directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente piblico contratante, el contratista adjudicatario
deberd aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo gue le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

302.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podrd ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta cldusula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera Ia garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

312.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusion,
escisién, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuaré el contrato vigente con la entidad resultante, que quedard subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacién del contratista comunicar a la Administracién cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverad éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
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contratista.

2.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

322,- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP):

El contrato solo podra modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizardn en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna maodificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicaciéon del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucién, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas serdn
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en fos mismos precios que hubiese fijado,
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ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del contrato conforme al
articulo 211 de la LCAP,

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencién General, con una antelacién minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCAP.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciara con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

Las certificaciones a expedir durante la tramitacion del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones gue se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

332,. SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracion acordare la

suspensién del contrato o aquélia tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspensién serd firmada por el responsable del contrato y el contratista y

debera levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspension, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
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Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y

perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas del articulo 208 de
ta LCAP.

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO.

342.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (orts. 210 y

243 LCSP):

1

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado |a totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos de!l mismo v a
satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

A la recepcién de las obras a su terminacion concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima

‘oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquelios. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el drgano de contratacién acuerde la ocupacidn
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.
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352.. EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su
cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucidn del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
liegado a su conocimiento con ocasidn del mismo.

362.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicard el articulo
243 de la LCSP y demds normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacién final se expedird con base en la medicidn de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompafarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

372.. PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de lo LCSP): El objeto del
contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcion de las obras. Durante este plazo la Administracion podréd comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

382.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd esta de los dafios y
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perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince aflos a contar
desde ia recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de {a obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

392.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Llas cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de este contrato, serdn resueltas
conforme a fo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicién
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracién, se someten a los
érganos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

402.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con carécter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de {as Administraciones
Pablicas.

Ademés del presente pliego tendrd carécter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.
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412.. NOTIFICACIONES: Los licitadores consignarén en la proposicién la direccion
de correo electrénico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a
efectos de cdmputo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

422.- La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacidn de contratos del Sector Publico.

432.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

442~ Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

452, RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Serd obligacion del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucion del contrato.

462.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacidn facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los dérganos de contratacién no podran divulgar esta
informacién sin su consentimiento. De igual modo, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor

Cuenca,al \A 15

Fdo. Marfa Jo
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DORA toieieevrereecee s eeecereerereeens con DN NUMero ..ococoeveveeveeenieeen. , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad..........ccocninn. con CIF ..., , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Exemo. Ayuntamiento de Cuenca.

AUTORIZA al Exemo. Ayuntamiento de Cuenca
Para que la garantia definitiva de importe ****¥**** ayras, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccion de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacidn.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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