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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“REPARACION/MANTENIMIENTO DOS PISTAS DE TENIS EN
COMPLEJO DEPORTIVO DE LA BENEFICENCIA.- CUENCA”

N2 Procedimiento: 28/2019
Procedimiento de adjudicacién: ABIERTO
Tramitacién: ORDINARIA
Unico criterio de adjudicacidn
NO divisidn en lotes
No sujeto a remc ni a regulaciéon armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

2,- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacién, mediante
procedimiento  abierto, de la ejecucibn de las obras denominadas
“Reparacién/mantenimiento de dos pistas de tenis en el Complejo Deportivo “La
Beneficencia”, instalaciones deportivas existentes en la Residencia “Sagrado Corazén de
Jesus” en Cuenca. Estas obras estdn comprendidas en el correspondiente Proyecto
Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas
y conforme a la memoria, planos y presupuesto redactados por D. David Valverde
Cantero, Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificacion.

Fecha aprobacién Proyecto: Junta de Gobierno Local en sesidon ordinaria
celebrada el dia 25 de marzo de 2019.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y
extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Cddigos CPV: 45212290-5 Reparacién y mantenimiento de instalaciones
deportivas
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DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos validos que deberdn justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacion de la no division en lotes, se encuentra amparada en los informes
emitidos por el Jefe de la Seccidn Técnica del Servicio Municipal de Obras, autor de la
memoria justificativa (informe necesidad e idoneidad del contrato, declaracién plazo y
precio, criterios de adjudicacion, etc.) de fechas 19 de marzo y 10 de mayo de 2019,
ambos publicados en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

22.- ORGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contratacion competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicidn adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucién, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrédn acordarse por el drgano de contratacién antes de la
formalizacion. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacidn o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion
empleados para el célculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podréd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento deberd estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

a,- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 58.196,69 euros
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IVA (21%) 12.221,30 euros
Importe con IVA  70.417,99 euros

VALOR ESTIMADOQO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacién -
sin IVA): 58.196,69 euros.

a.- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacion presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencion General firmado digitalmente en fecha 1 de marzo de 2019,
documento contable 220190001311 A.

2. DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracion del
contrato se fija entre la fecha de notificaciéon del acuerdo de adjudicacion de la obra y la
devolucion de la fianza definitiva.

El plazo méaximo de ejecucion de la obra sera de TREINTA (30) DIAS LABORALES,
contados a partir de la fecha en la que sea efectuada la comprobacion del replanteo.

62.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacion podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.
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La Administracion podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizaciéon de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracién y ante la
cual nombraran un representante o apoderado Unico.

No podran concurrir a la licitacidon aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracidon de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: El procedimiento de contratacion que
se seguira en el presente expediente sera de tramitacion ordinaria, procedimiento
abierto y un Unico criterio de adjudicacién basado en el coste/precio de conformidad
con los articulos 145, 146.1 y 156 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

a.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: El contrato se adjudicara en base a un Gnico
criterio objetivo, que serd el precio de la oferta. Se adjudicara a aquella plica que
obtenga la maxima puntuacién sobre un maximo de 100 puntos, segun la siguiente
formula:

P=100x(0e/L)
Una vez eliminadas aquellas ofertas que incurran en baja temeraria segun la
siguiente formula:

Bi=(1-0e/L)x100

En donde:

L = Presupuesto de contrata de licitacion.

B = Baja de oferta en tanto por cien.

M = Media aritmética de las bajas de oferta en tanto por cien.
Oe = Oferta de la proposicion economica.

P = Puntuacién econdmica.

Se considera baja desproporcionada, o temeraria, aquella en que:
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Bi >= M+5 si Bi >=20
La puntuacion se efectuara con una precision de dos decimales.

92,- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Conforme a los articulos Art.
116.4 y 74-76 y 86-91 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, la solvencia de la empresa licitadora se acreditara por los siguientes medios:

Solvencia econdmica vy financiera (Art. 87 LCSP): Debera acreditarse mediante el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a
un afio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Junto
a las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil, debera presentar una
declaracién donde se haga constar tanto el fondo de maniobra que deberd ser
positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. (En el caso de Uniones
Temporales de Empresas, tanto el fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia
total de la U.T.E. se calculara de acuerdo a la férmula indicada en el siguiente enlace
https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaciones/F
ORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFICIENTE%20DE%
20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE. pdf ).

Solvencia técnica_en los contratos de obras (Art. 88 LCSP): Acreditacion
mediante la experiencia en la realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, que se acreditara mediante la relacion de los
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco ultimos afios,
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera que
el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion
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aplicable a este dltimo se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacién al que
pertenecen.

En caso de que el contratista sea una empresa con una antigiiedad inferior a
cinco afios, la solvencia técnica podra acreditarse también mediante una declaracién
indicando la maquinaria, material, medios auxiliares y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente. El requisito minimo sera, en cuanto a maquinaria y medios
auxiliares, los que se han estimado en el proyecto, y en cuanto a equipo técnico, que
disponga de un ingeniero de caminos o de un ingeniero técnico de obras publicas (o
graduado equivalente).

102.- MEJORAS: No se admiten mejoras en el presente procedimiento.

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: En cumplimiento del articulo 202
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicién especial
de ejecucion del contrato, la obligacidon, por parte del contratista adjudicatario, de
realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados en la obra, manteniendo
las diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

A esta condicion especial de ejecucidn del contrato se le atribuye el caracter de
obligacion contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.

122.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones serd de veintiséis (26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacidon del anuncio de licitaciéon del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la Disposicion Adicional Duodécima. No
obstante, si el dltimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia y
antes de las 14 horas.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la fecha de terminacién del
plazo de presentacion de ofertas sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningtn caso.
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Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unidén temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de proposiciones no se llevard a cabo utilizando medios
electronicos por concurrir la causa prevista en el apartado tres, letra b) de la
Disposicién Adicional Decimoquinta de la LCSP.

132.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades.-

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unidén Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentardan en un sobre cerrado, que podrd estar
lacrado, en el que figurara la inscripcion: “DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN
LA CONTRATACION DE LA OBRA DENOMINADA: REPARACION/MANTENIMIENTO DE
DOS PISTAS DE TENIS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE “LA BENEFICENCIA””. En su
exterior, estaran firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion
del nombre y apellidos o razén social de la empresa.

Dentro de este sobre mayor se contendran DOS sobres, A y B, cerrados y con la
misma inscripcion referida en el apartado anterior y con un subtitulo. En el interior de
cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numeéricamente.

1.3.- Sobre "A". Documentacioén administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:
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a) DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracion responsable de acreditacién del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracién
ajustada al formulario de documento europeo Unico de contratacidn, que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacién, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esta disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el érgano de contratacidn, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, podra recabar que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

b) Datos del licitador: Direccién, teléfono, fax, correo electrénico y persona de
contacto, donde efectuar las notificaciones.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA.
TITULO: Documentacidn relativa a los criterios de valoracién automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

i - F— , ton LN 08 e , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cf e , N2 ... , obrando en nombre de ............. , CLF. n2 .......... Y
direccion de correo electronico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucién de la
obra denominada “Reparacion/mantenimiento de dos pistas de tenis en el Complejo

Deportivo La Beneficencia”, en el precio de .........cccoccviiiicnnnins euros, al que corresponde
por LLV.A. la cuantia de .......ccoueurviencns euros, totalizandose la oferta en ......ccceeeeeveerceceenee
euros.

Fecha y firma del proponente.”
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1.5. Los licitadores deberan presentar su documentacion en castellano.

1.6. La documentacion presentada quedara a disposicion de los licitadores que
no hayan resultado adjudicatarios una vez trascurrido el plazo de dos meses desde que
reciban la notificacion, por parte del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca de que su
oferta no ha sido seleccionada, siempre que no se haya interpuesto ningln recurso.

La documentacidn que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de
seis meses desde la fecha de notificacion de la no adjudicacion, serad destruida por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca sin necesidad de remitir aviso previo de tal
circunstancia.

142.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacién estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e La Interventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e la Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el érgano de contratacion.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del érgano de contratacion.

Por aplicacion del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucion de un comité
formado por expertos.

La relacidn de los miembros de la Mesa de Contratacién se publicara en el perfil de
contratante del drgano de contratacion conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en el Tablén de Edictos de
este Ayuntamiento. En estos casos se concedera un plazo de tres dias habiles para que los
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licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B (documentacion referente a los criterios de valoracion
automatica), tendra lugar en el Salén de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cuenca, sito en la Plaza Mayor n? 1, a las 12:00 horas, el TERCER DIA
HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacion de proposiciones. El acto
sera publico. En esta sesion o en una posterior y previos los informes que procedan, la
Mesa de Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacién la adjudicacion del contrato en favor de la proposicion, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

Para la valoracién de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticion, asi como de la contestacion, deberd quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacion acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que sera aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con cardcter previo, se resolvera mediante la
aplicacion de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el
6rgano de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacidn, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter
previo a la adjudicacion del contrato a la Comisién Nacional de los Mercados vy la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonomica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisién de dichos indicios tendra efectos suspensivos en
el procedimiento de contratacion. Si la remision la realiza la Mesa de Contratacion dar
cuenta de ello al 6rgano de contratacién.

152.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacién calidad-precio sera
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
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acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracion responsable:

a)

b)

d)

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditard por su inscripcidon en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misidon Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién del D.N.1I.

D.N.I. del firmante de la proposicion.
Cédula de identificacion fiscal.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacion, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentard la plena
representacion de todos frente a la Administracion.

Declaracién, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracion del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.
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Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segun clausula 92 del presente pliego.

Acreditacion de disponer de seguro de responsabilidad civil como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucidn de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicion del mismo
se considera una obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, debera
acompafiarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el érgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
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encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccidon
General de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicidon adicional decimoquinta y en la
Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacidn y supervision de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificacién no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos.

162.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacidn del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcién de la documentacién (Art.
150.3 LCSP).
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La adjudicacién sera motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

172.- FIANZAS:

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estara obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacidn. La constitucion
de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencion en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario debera cumplimentar
el modelo establecido como anexo. Este modelo debera de ser presentado al érgano
de contratacién en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
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realicen a favor del contratista.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro primero de la LCSP.

Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio.

Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva:

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
que se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucidn.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisién, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comtn en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
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seis meses.

Ill. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

182.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionara con su
formalizacion.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion. En ningun caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacion fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizaré al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En todo caso, no podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

192.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
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PROGRAMA DE TRABAIJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacion.

Cuando, a juicio de la Direccidn facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicidn real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccion de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el 6rgano de Contratacion. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollard el presentado con su proposicion, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el dérgano de
contratacidn resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

202.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccion contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

V. EJECUCION DE LAS OBRAS
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212.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracion, a través de la Direccidon facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion

222,- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 67 LCSP): La direccion facultativa de las obras ejercera las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.

232.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

242.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonardn de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
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anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengardn intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

252,- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacion, de la formalizacion del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otros
que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la materia, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

262.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacion no superara en ningun caso el
limite de 1.000 euros.

272.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacion no habra revision de precios.

282.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucién en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard
lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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b)

1.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podra verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serda un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el organo de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estard a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicion de estas penalidades.

V1. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

292.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

El contratista podrd subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
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causas de prohibicion para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucidn parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista deberd comunicar al érgano de contratacion
por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicidn de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal debera notificar por escrito al drgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serda igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion
de su perfil profesional.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en el presente
pliego.

3. El contratista debera pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.
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4. La Administracién contratante podra comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitird una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, con indicacion de las condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
debera aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

302.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podrd ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta clausula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolverd la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

312.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusion,
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacion del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
contratista.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO
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322.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP):

El contrato sélo podra modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizaran en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucién, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podrd
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resoluciéon del contrato conforme al
articulo 211 de la LCAP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
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mismas, debera comunicarse a la Intervencion General, con una antelacion minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacion con el apartado 2 del articulo 210 de Ia
LCAP.

6. Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del 6rgano de contratacion autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciard con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

7. Las certificaciones a expedir durante la tramitacidn del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello; sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

332,- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracién acordare la
suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspension sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y
debera levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspension, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas del articulo 208 de

la LCAP.

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO.
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342,- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210y
243 LCSP):

1. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

2. El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucidn del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

A la recepcién de las obras a su terminacion concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

352,- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su
cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.
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Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

362.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacién final se expedird con base en la medicién de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompafiarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

372.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcion de las obras. Durante este plazo la Administracién podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

382.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.
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392.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de este contrato, seran resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicién del recurso potestativo de reposicion
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracién, se someten a los
organos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

402.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas.

Ademas del presente pliego tendra caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el drgano de contratacién.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

412.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicién la direccion
de correo electrdnico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a
efectos de computo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

422.- La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

432,- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es
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2.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

452, RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligacion del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucién del contrato.

462.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacidn facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los érganos de contratacion no podran divulgar esta
informacién sin su consentimiento. De igual modo, el contratista deberd respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DORA coceveeeenrreeecreeeeirreeeearaeeens carl DINI TS0 sisrsssumsrsssmssmss , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad..........cceuunne gonl CIF ssesean , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Para que la garantia definitiva de importe *******¥* ayros, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccion de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacion.

Fechay firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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