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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“RENOVACION REDES Y MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL
CICLO HIDRAULICO (MEJORA RED ABASTECIMIENTO)
EN MOHORTE Y VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS”
(Obra n2 425 P.0.S. 2019)

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

N2 Procedimiento: 17/2020
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacién: ORDINARIA
Forma presentacion: ELECTRONICA
Varios criterios de adjudicacion
NO divisién en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

12.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacion, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucidn de la obra n2 425 del P.0.S. 2019 denominada
“Renovacion redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidraulico en Mohorte vy
Villanueva de los Escuderos”. Estas obras estan comprendidas en el correspondiente
Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el pliego de condiciones
técnicas y conforme a la memoria, planos y presupuesto redactados por D. Daniel
Valverde Moreno, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

Fecha aprobacion Proyecto: Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Cuenca, en sesion ordinaria celebrada el dia 3 de enero de 2020.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y
extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.
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CPV:
- 45232150-8. (trabajos relacionados con tuberias de distribucién de agua).
- 45233200-1. (trabajos diversos de pavimentacion).

En caso de discrepancia entre documentos contractuales, prevalecerd el
presente Pliego.

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el érgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacion de la no division en lotes, se encuentra amparada en el informe emitido
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, segun
el cual la divisién dificultaria la correcta ejecucion, pues el tamafo de la obra completo es
pequeiio (sobre todo teniendo en cuenta la existencia de pavimentos de aglomerado
asfaltico) y su divisidn la haria econdmicamente inviable para los contratistas.

a.- ORGANO DE CONTRATACION: El érgano de contratacién competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicion adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la
formalizacion. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.
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Administrativo Contratacién
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PUESTO DE TRABAJO:

OMBRE: )
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
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Sélo podrd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento deberd estar fundado en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 19.834,71 euros
IVA (21%) 4.165,29 euros

Importe con IVA  24.000,00 euros

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacion -
sin IVA): 19.834,71 euros.

42.- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacion presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencion General firmado digitalmente en fecha 5 de febrero de 2020,
documento contable 2202000000118 RC.

2,- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracién del
contrato se fija entre la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacidon de la obra y la
devolucidn de la fianza definitiva.

El plazo maximo de ejecucion de la obra sera de TRES (3) MESES, contados a partir
de la fecha en la que sea efectuada la comprobacion del replanteo.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

a2 -CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién
gue constituya el objeto del contrato.
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En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
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LCSP.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Los que concurran a la licitacién podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

La Administracion podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracion y ante la
cual nombraran un representante o apoderado unico.

No podrdn concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

72.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: La adjudicacion se realizard
ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién basados en el
principio de mejor relacién calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto, pudiendo
todo empresario interesado presentar proposicidn, quedando excluida toda negociacion
de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los articulos 131, 156 y
145.3.b) de la LCSP, sin division en lotes, conforme establece el articulo 116.4 del citado
texto legal.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

a- MEJORAS QUE PUEDEN OFRECERSE EN LA LICITACION: Las mejoras que
pueden ofrecerse en la licitacidn, que estan vinculadas al objeto del contrato, seran las
incluidas en la “Adenda” de mejoras que se adjunta como separata al proyecto base.
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GARANTIA COMPLEMENTARIA MEJORAS: Con el Unico objeto de garantizar la
ejecucion de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato deberd
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depositar una garantia complementaria. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe
de las mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

a.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicacién del contrato se efectuara

mediante la valoracion de los dos criterios descritos a continuacion, todos ellos
objetivos, que se valoraran hasta un maximo de 23 puntos:

12. MEJORAS OFERTADAS:

Se valoraran hasta un maximo de 20 puntos.

Las mejoras a ofertar solo pueden ser, parcial o totalmente, las reflejadas en la
“Adenda de Mejoras”, que estdn vinculadas al objeto del contrato y que se adjuntan
como separata al proyecto base (con planos y presupuesto), y cuyo importe maximo se
presupuesta en 3.966,94 € (IVA excluido) y de 4.800,00 € (IVA incluido).

Cada licitador debe indicar el porcentaje de ejecucidon que ofrece de dicha
“Adenda de Mejoras”. Debe entenderse que dicho porcentaje se aplicara de igual
forma en cada uno de los nucleos urbanos.

Se dara la valoracién maxima al licitador que ofrezca el 100% de ejecucion de la
“Adenda de Mejoras”, y al resto de licitadores una valoracion proporcional al
porcentaje de ejecucidn que ofrezca (la puntuacion se reflejard con dos decimales).

Las mejoras ofertadas se deberdn ejecutar de manera proporcional al avance
de la obra y asi se hara constar en las distintas certificaciones mensuales, bien como
unidades de obra ejecutadas y no abonables o como descuento de las unidades de
obra ejecutadas, en el caso de no llevarse el mismo grado de avance entre las unidades
abonables y las no abonables.

Para desincentivar ofertas desproporcionadas o temerarias de acuerdo al
mercado, una vez puntuadas inicialmente las ofertas en este criterio de “mejoras
ofertadas”, se seguira el siguiente procedimiento:

1. se calculara la media de dichas puntuaciones iniciales.

2. en el caso de que la puntuacion menor, sea inferior en mas de 10 unidades a
la media calculada en el apartado 1, se realizara una nueva media excluyendo dicha
puntuacion menor.

3. obtendran finalmente 0 puntos aquellas ofertas que superen a la media del
apartado 2 (del apartado 1 si no es de aplicacion el 2) en mas de 10 unidades.
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22. AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:

Se valorara con un maximo de 3 puntos. Se dara 0,25 puntos por cada mes de
aumento del plazo de garantia, respecto del plazo de garantia minimo de un afo que
se establece en el pliego de condiciones.

102.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Disponer de clasificacion
como contratista de obras de las Administraciones Publicas, en el Grupo E
(Hidraulicas), subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), categoria 1 (anualidad
hasta 150.000 €) o superior, constituira acreditacion bastante de la solvencia
econdomica/financiera y técnica/profesional del contratista.

A. Criterios de seleccidon relativos a la solvencia econdmica vy financiera del
empresario.

1) Deberd acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos deberd ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio. El
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

2) Las Sociedades Mercantiles también acreditaran el fondo de maniobra, que

deber3d ser positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. En el caso
de Uniones Temporales de Empresas sujetas al régimen mercantil, tanto el
fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia total de la U.T.E. se
calcularan de acuerdo a la férmula indicada en el siguiente enlace:

https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaci
ones/FORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFIC
IENTE%20DE%20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE.pdf

B. Criterios de seleccidn relativos a la solvencia técnica o profesional del licitador.
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Acreditacion mediante la experiencia en la realizacién de trabajos del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditara
mediante la relacién de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los
cinco ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucién, y el requisito
minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es
inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia
entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando
exista clasificacion aplicable a este ultimo se atenderd al grupo y subgrupo de
clasificacién al que pertenecen.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

En caso de que el contratista sea una empresa con una antigliedad inferior a
cinco afos, la solvencia técnica podrd acreditarse también mediante una declaracién
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.
El requisito minimo serd, en cuanto a maquinaria, que disponga de retroexcavadora,
dumper, y camion basculante, y en cuanto a equipo técnico, que disponga de un
ingeniero de caminos o de un ingeniero técnico de obras publicas (o graduado
equivalente).

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: En cumplimiento del articulo 202
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicidén especial
de ejecucion del contrato, la obligacion, por parte del contratista adjudicatario, de
realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados, manteniendo las
diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

A esta condicion especial de ejecucion del contrato se le atribuye el caracter de
obligacion contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.

122.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones sera de veintiséis (26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la Disposicion Adicional Duodécima. No
obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.
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Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios
electrénicos que facilita la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en
Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacién tendrdn eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracién Publica. Los licitadores son responsables
de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el Organo de Contratacién podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién
del documento o de la informacién original.

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo
gue no llegue a completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida
de su canal de transmisidon no sea suficiente para remitir un volumen determinado de
documentos. Si esto sucede se obtiene un justificante de presentacion de la huella
electrénica o resumen correspondiente a la oferta y se dispondra de un plazo de 24
horas para remitir la oferta completa al érgano de asistencia.

Guias de ayuda de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

132.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades.-

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
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sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al dérgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en DOS archivos electrénicos (sobres Ay
B) y con un subtitulo. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

1.3.- Sobre "A". Documentacion administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:

a) DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracién responsable de acreditacion del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracion
ajustada al formulario de documento europeo Unico de contratacion, que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esta disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, deberd
acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el drgano de contratacidn, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, podra recabar que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

b) Datos del licitador: Direccion, teléfono, fax, correo electrénico y persona de
contacto, donde efectuar las notificaciones.
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1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.
TITULO: Documentacion relativa a los criterios de valoraciéon automatica.
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CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

“D. e , con D.N.I. n2 ........... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cl o , ne ... , obrando en nombre de ............. , CLF. n2 ......... Y
direccion de correo electrénico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucion de la
obra denominada “Renovacién redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidraulico en
Mohorte y Villanueva de los Escuderos” (obra n2 425 P.0.S. 2019), en el precio de
19.834,71 euros, al que corresponde por I.V.A. la cuantia de 4.165,29 euros,
totalizdndose la oferta en 24.000,00 euros.

Asimismo se compromete a:

1. Ejecutar, sin coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, el ............. %
de las mejoras contempladas en la “Adenda” de mejoras al proyecto técnico.

2. Aumentar el plazo de garantia de un afio establecido en el presente pliego, en
................. mes/meses.

Fecha y firma del proponente.”

1.5. Los licitadores deberdn presentar su documentacion en castellano.

1.6. La documentacién presentada quedara a disposicion de los licitadores que
no hayan resultado adjudicatarios una vez trascurrido el plazo de dos meses desde que
reciban la notificacion, por parte del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca de que su
oferta no ha sido seleccionada, siempre que no se haya interpuesto ningun recurso.

La documentacién que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de
seis meses desde la fecha de notificacion de la no adjudicacion, serd destruida por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca sin necesidad de remitir aviso previo de tal
circunstancia.

142.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacion estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:
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Administrativo Contratacién
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Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e LaInterventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el drgano de contratacién.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del érgano de contratacion.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

Por aplicacion del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucién de un comité
formado por expertos.

La relacidn de los miembros de la Mesa de Contratacidn se publicard en el perfil de
contratante del drgano de contratacion conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en el Tablon de Edictos de
este Ayuntamiento. En estos casos se concedera un plazo de tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

La apertura del sobre B (documentacién referente a los criterios de valoracién
automatica), tendrd lugar en el Salon de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cuenca, sito en la Plaza Mayor n2 1, a las 12:00 horas, el TERCER DiA
HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacién de proposiciones. El acto
sera publico. En esta sesidon o en una posterior y previos los informes que procedan, la
Mesa de Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacion la adjudicacion del contrato en favor de la proposicidn, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.
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Para la valoracién de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
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precisas. De esta peticidn, asi como de la contestacion, deberd quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacién acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que sera aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con cardcter previo, se resolverda mediante la
aplicacion de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacidn de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el
d6rgano de contratacidn, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladarad con caracter
previo a la adjudicacion del contrato a la Comisidn Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se
pronuncie sobre aquellos. La remision de dichos indicios tendra efectos suspensivos en
el procedimiento de contratacion. Si la remisidn la realiza la Mesa de Contratacién dar
cuenta de ello al érgano de contratacion .

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

152.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacion calidad-precio sera
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracién responsable:

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentaciéon de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.
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Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

b) D.N.l. del firmante de la proposicion.

c) Cédula de identificacion fiscal.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

d) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mds empresas presenten ofertas conjuntas de licitacién, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentara la plena
representacion de todos frente a la Administracion.

e) Declaracién, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracion del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

f) Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

g) En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
gue acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
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h) Criterios de seleccion del contratista: Segun clausula 102 del presente pliego.
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i)

j)

Acreditacién de disponer de seguro de responsabilidad civii como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucién de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicion del mismo
se considera una obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, deberd
acompafiarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

k) Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

1)

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia complementaria. (sélo en
caso de haber presentado mejoras).

m) Acreditaciéon del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social ante el drgano de contratacidn, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidon con las que venga
realizando a la fecha de presentacién de su proposicién referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucidén, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccién
General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en la
Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervisiéon de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
una certificaciéon de la respectiva Mutualidad de Previsién Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucién. La presentacién de dicha certificacién no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefalan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2234DF50F196F7648A4

PUESTO DE TRABAJO:

162.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacidn del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcién de la documentacién (Art.
150.3 LCSP).

La adjudicacién sera motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién se realizara por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta.
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El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracidn, mientras no se
haya formalizado el contrato.

172.- FIANZAS:

GARANTIA COMPLEMENTARIA: Con el Unico objeto de garantizar la ejecucién
de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato debera depositar
una garantia complementaria. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de las
mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estara obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacion. La constituciéon
de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencidn en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario deberd cumplimentar
el modelo establecido como anexo. Este modelo debera de ser presentado al érgano
de contratacion en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.
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Cuando como consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 11l del Libro primero de la LCSP.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio.

Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva:

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
que se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolverad la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucion.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras rednan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisién, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
seis meses.
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ll. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

182.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionard con su
formalizacidn.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién. En ningln caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicaciéon a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacién fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera

ocasionar.

En todo caso, no podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

192.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
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PROGRAMA DE TRABAIJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacién.

Cuando, a juicio de la Direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccién de la obra la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el érgano de Contratacion. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollara el presentado con su proposicién, que no podrda modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de
contratacion resolvera sobre su aplicacién, incorporandose al contrato.

202.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccién contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que serd informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.
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V. EJECUCION DE LAS OBRAS
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212.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracion, a través de la Direccion facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccidon, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

222.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 67 LCSP): La direccion facultativa de las obras ejercera las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.

232,- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

242.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuarda mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
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lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigirad la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

252,- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacidn, de la formalizacion del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacién de
trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otros
que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la materia, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, también sera de cuenta del contratista adjudicatario la instalacion del
cartel indicativo de las obras, conforme al modelo que establece la Excma. Diputacion
Provincial de Cuenca. Junto con la primera certificacion de obra realizada debera
adjuntarse una fotografia del citado cartel colocado en la obra.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

262.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, estd indemnizacién no superara en ningln caso el
limite de 1.000 euros.

272.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacion no habra revision de precios.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

282.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucién en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacién:
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a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:
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b)

c)

Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién del
contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidon
podra verificarse por el érgano de contratacidon en cualquier momento durante la
ejecucién del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el odrgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicién de estas penalidades.

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
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292.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

1. El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
causas de prohibicion para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucién parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista debera comunicar al érgano de contratacion
por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2234DF50F196F7648A4

PUESTO DE TRABAJO:

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracidon no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serda igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién
de su perfil profesional.
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2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucidn exigidas en el presente
pliego.

3. El contratista debera pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

4. La Administracion contratante podra comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitira una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacién, con indicacion de las condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
deberd aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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302.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podra ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta cldusula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

312.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusién,
escisidon, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligaciéon del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.
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Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucidon por culpa del
contratista.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

322.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP):

El contrato sélo podra modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizaran en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucidén, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.
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Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del contrato conforme al
articulo 211 de la LCAP.

5. Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencidon General, con una antelaciéon minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacion con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCAP.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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6. Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificaciéon
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabard
del 6rgano de contratacidon autorizacién para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciara con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

7. Llas certificaciones a expedir durante la tramitacién del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomardn como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcidn de las obras que comprenden.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

332.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracion acordare la
suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspension sera firmada por el responsable del contrato y el contratista 'y
deberd levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensidn, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
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Acordada la suspension, la Administracidon abonara al contratista los danos y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas del articulo 208 de
la LCAP.

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

342.. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210 y
243 LCSP):

1. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracién.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard
por escrito a la direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

A la recepcidén de las obras a su terminacién concurrira un facultativo
designado por la Administracién representante de esta, el facultativo
encargado de la direccidon de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados vy
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2234DF50F196F7648A4

PUESTO DE TRABAJO:

3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.
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352.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su
cumplimiento, el contrato se extinguirad por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucion del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucidon del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

362.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacidn final se expedira con base en la medicion de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompariiarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

372.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcion de las obras, plazo que podrd ser mejorado por los licitadores, segun los
criterios de adjudicacion establecidos en la cldusula 92 del presente pliego. Durante
este plazo la Administraciéon podrda comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

382.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
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incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

392.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de este contrato, seran resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicidn
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacidn del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracion, se someten a los
drganos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

402.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Ademads del presente pliego tendra caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el é6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.
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- El documento en que se formalice el contrato.

412.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicion la direccién
de correo electrdnico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a
efectos de computo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

422.- | a presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

432,- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

11/02/2020

442.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

452, RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligaciéon del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucion del contrato.

462.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta
informacidén sin su consentimiento. De igual modo, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cinco anos desde el conocimiento de esa informacién,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

Cuenca, a fecha de la firma electréonica. Fdo. Francisco Javier Martinez Martinez.- Oficial
Administrativo Seccién Contratacion.
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA wevveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens con DNI NUMEro ....cceeeevvvvevvinieeeeeeennnn. , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad.................... con CIF ........... , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Para que la garantia definitiva de importe ********* ayros, por razon del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccién de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacién.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Renovacion redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidrdulico
en Mohorte y Villanueva de los Escuderos”
(obra n2 425 del P.O.S. 2019)
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PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

OMBRE: )
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER



