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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:

MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DESTINADAS
A LA PRACTICA DEL FUTBOL EN LA CIUDAD DE CUENCA
LOTE 1: CAMPO DE FUTBOL “OBISPO LAPLANA”
LOTE 2: CAMPO DE FUTBOL “JOAQUIN CAPARROS”

Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacién: URGENTE (acuerdo Junta Gobierno Local 3 mayo de 2024)
Forma presentacion: ELECTRONICA
Unico criterio de adjudicacién
Con divisién en lotes (2)
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

12.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacién, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucién de las obras denominadas “Mejoras en
instalaciones deportivas destinadas a la practica del futbol en la Ciudad de Cuenca, en
los campos de futbol Obispo Laplana y Joaquin Caparrés”. Estas obras estdn
comprendidas en el correspondiente Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud,
de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas y conforme a la memoria, planos y
presupuesto, redactados por la Arquitecta, D2. Virginia Martinez Jiménez.

Fecha aprobaciéon Proyecto: Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Cuenca, en sesion ordinaria celebrada el dia 11 de noviembre de 2022.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP), los fines institucionales, la naturaleza y extensién de
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en
cuenta.
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NECESIDADES A SATISFACER: Mejoras de instalaciones deportivas destinadas a
la practica del futbol en la ciudad de Cuenca, en los Campos de Futbol Joaquin
Caparrés y Obispo la Plana, que acogen competiciones relacionadas con el deporte
base, para personas de edades comprendidas entre 8 y 18 afios (categorias benjamin,
alevin, infantil, cadete y juvenil).

El alcance de los trabajos a realizar seria:

e LOTE 1: Campo de futbol “Obispo Laplana”: Se pretende la construccidon de 5
vestuarios adaptados a criterios de accesibilidad. También seria preciso
habilitar un espacio para almacenaje de utillaje deportivo, la ejecucion de
gradas y la revisién del muro y nuevo cerramiento perimetral.

e LOTE 2: Campo de futbol “Joaquin Caparrds”: Se pretende acometer la reforma
de los vestuarios y crear 5 nuevos vestuarios, adaptados a los criterios de
accesibilidad. Dado el precario estado de las instalaciones actuales, se ha
proyectado un edificio de nueva planta.

EXIGENCIA AL CONTRATISTA: que dentro de su equipo técnico se requiere que,
en cuanto a medios humanos, maquinaria y medios auxiliares, los que se han estimado
en el Proyecto, y en cuanto a equipo técnico, para realizar labores de seguimiento de
pie de obra y relaciones técnicas con la Direccion Facultativa y Servicios Técnicos
Municipales, se dispondrd para todas las fases de ejecucién de las obras, de un
arquitecto técnico (o graduado equivalente), debiendo adjuntar la documentacién
acreditativa pertinente, y una designacién expresa de técnico. Asumird la
representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o experiencia
debera tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra, seglin establece el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): La presente contratacidn se divide en
DOS (2) LOTES, de conformidad con lo establecido en los arts. 99 y 116 LCSP,
garantizandose asi la concurrencia, adaptandose a las necesidades de las PYME y
facilitdndose su acceso a los contratos publicos.

e LOTE 1: Campo de futbol “Obispo Laplana”.
e LOTE 2: Campo de futbol “Joaquin Caparrés”.
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Las empresas licitadoras podran ofertar a todos los lotes o Unicamente a aquel
para los que consideren que pueden presentar una oferta competitiva. Es obligatorio
para los licitadores licitar a lotes completos. El incumplimiento de esta norma dara
lugar a la exclusién del licitador. No se admiten ofertas integradoras.

- CPV:45212290-5 "Reparacién y mantenimiento de instalaciones deportivas”.

En caso de discrepancia entre documentos contractuales, prevalecerd el
presente Pliego.

2,- ORGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contratacién competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicidn adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y acordar su
resolucién, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrdn acordarse por el d6rgano de contratacion antes de la
formalizacion. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento debera estar fundado en una infracciéon no
subsanable de las normas de preparacidon del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 816.953,39 euros
IVA (21%) 171.560,21 euros
Importe con IVA 988.513,60 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de
licitacién - sin IVA): 816.953,39 euros.

DESGLOSE PRECIO POR LOTES

N Valor estimado
Descripcion e S WA Importe con IVA
Lote 1. Campo futbol “Obispo Laplana” 481.878,28 euros 583.072,72 euros
Lote 2. Campo futbol “Joaquin Caparrds” 335.075,11 euros 405.440,88 euros
816.953,39 euros 988.513,60 euros

a.- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacién presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencion General, firmado digitalmente en fecha 6 de septiembre de
2023, documento contable A 220230010773.

Partidas presupuestarias: 01 3420 63200 2022 2DEPO, 01 3420 61901 2022
2DEPO, 01 3420 63200 2022 4GFRT y 01 3420 63200.

52.- PLAZO EJECUCION OBRAS: El plazo de ejecucién de cada uno de los dos lotes,
se establece en DOCE (12) SEMANAS, contadas a partir de la fecha en la que sea
efectuada la comprobacion del replanteo.

62.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicidn de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién
gue constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
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prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacion podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administracién podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
en su favor), los cuales responderdn solidariamente ante la Administracidon y ante la
cual nombraran un representante o apoderado unico.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: La adjudicacién se realizard mediante
tramitacién ugente, utilizando un Unico criterio de adjudicacion basado en el precio y
utilizando el procedimiento abierto, pudiendo todo empresario interesado presentar
proposicidn, quedando excluida toda negociacidén de los términos del contrato con los
licitadores, conforme a los articulos 131, 146.1 y 156 de la LCSP, con divisién en dos lotes,
conforme establece los articulos 99 y 116.2 del citado texto legal.

2.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No se admite la posibilidad de ofrecer
variantes.

a.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: Los dos lotes se adjudicaran en base a un
Unico criterio objetivo, que en consecuencia serd el precio de la oferta. Cada lote se
adjudicard a aquella plica que obtenga la maxima puntuacion sobre un maximo de 100
puntos, segun la siguiente formula:

P=100x(0Oe/Op)
Siendo:
Op: Oferta de la proposicidon econédmica presentada.
Oe: Oferta de la proposicién econdmica mas baja.
P: Puntuacion.
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Previamente, se analizaran las ofertas presentadas, IVA excluido, con el fin de
proceder a determinar las ofertas que se consideran anormalmente bajas y solicitar la
justificacion segun lo previsto en el articulo 149 de la LCSP. Segun la siguiente formula,
se considerard anormalmente baja aquella oferta en la que Bi >= M+5 si Bi >= 20,
realizando la puntuacién con una precisién de dos decimales):

Bi = (1- (Op / L)) x 100

Siendo:

L = Presupuesto de contrata de licitacion.

Bi = Baja de oferta en tanto por cien.

M = Media aritmética de las bajas de oferta en tanto por cien.
Op= Oferta de la proposicién econdmica presentada.

JUSTIFICACION OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: Sera de aplicacion el articulo 149
de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el articulo 85 del
Reglamento Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

CRITERIOS DE DESEMPATE: En el supuesto que dos o mas proposiciones se encuentren
igualadas a puntos, se seguiran sucesivamente los siguientes criterios sociales de
preferencia, referidos al momento de finalizar el plazo de presentaciéon de ofertas,
acudiéndose al sorteo entre las mismas Unicamente en el supuesto en que la
aplicacidon de estos criterios no deshiciese la igualdad:

1. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

2. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidn de exclusiéon
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
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102.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Disponer de clasificacion
como contratista de obras de las Administraciones Publicas, en el Grupo C, subgrupo 2-
3, con las siguientes categorias:

e Categoria 3 (correspondiente a contratos cuya cuantia es superior a 360.000
euros e inferior o igual a 840.000 euros) para el lote 1 correspondiente a la
actuacién en el campo de Obispo Laplana.

e (Categoria 2 (correspondiente a contratos cuya cuantia es superior a 150.000
euros e inferior o igual a 360.000 euros) para el lote 2 correspondiente a la
actuacidn en el campo de Joaquin Caparrds.

En caso de no disponer de dicha clasificacién, la solvencia podra acreditarse a
través de los siguientes medios:

A) Criterios de seleccion relativos a la solvencia econdmica y financiera del
empresario.

a) Debera acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos deberd ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracién no sea superior a un afo, y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a
un afo. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Las Sociedades Mercantiles también acreditaran el fondo de maniobra, que
debera ser positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. En el
caso de Uniones Temporales de Empresas sujetas al régimen mercantil,
tanto el fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia total de la
U.T.E. se calcularan de acuerdo a la formula indicada en el siguiente enlace:

https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion
/licitaciones/FORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20CO
MO%20COEFICIENTE%20DE%20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE.pdf
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B) Criterios de seleccion relativos a la solvencia técnica o profesional del
empresario.

1. Acreditacion mediante la experiencia en la realizacién de trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditara mediante la relacién de los trabajos efectuados por el interesado
en el curso de los cinco ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecucidén, y el requisito minimo sera que el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior
al valor estimado del contrato.

En caso de que el contratista sea una empresa con una antigliedad
inferior a cinco afios, la solvencia técnica podrd acreditarse también mediante
una declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrda para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente.

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO: En cumplimiento
del articulo 202 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establecen las
siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato:

A) CONDICION ESPECIAL DE TIPO MEDIOAMBIENTAL: Obligacién, por parte del
contratista adjudicatario, de realizar una recogida selectiva de todos los
residuos generados en la obra, manteniendo las diferentes fracciones
separadas para su correcta gestion, asi como el cumplimiento estricto de las
medidas en materia de prevencién de riesgos laborales. Por ello, se entregard
de forma previa al inicio de las obras PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD y PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS que deberd ser aprobado expresamente por la
Direccion Facultativa de las obras.

B) CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL O LABORAL:

1. Se establece como condicion especial de ejecucién de indole social o laboral, la
obligacion, por parte del contratista adjudicatario, que en las nuevas
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contrataciones, o sustituciones que se produzcan durante la ejecucidon del
contrato, se comprometa a incorporar al menos un 20 % de personas
desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Para ello las empresas
presentardn una declaraciéon jurada de que cumplen con esta condicién.

2. Se establece como condicién especial de ejecucidon de indole social o laboral, la
obligacion, por parte del contratista adjudicatario, cumplir el convenio
colectivo que sea de aplicacién a la actividad del contrato. Y especialmente en
lo que respecta a las condiciones salariales. La norma general es que el
convenio colectivo se aplica a todas las empresas y trabajadores por igual. Para
ello las empresas presentardn una declaracion jurada de que cumplen con esta
condicién.

A estas condiciones especiales de ejecucién del contrato se les atribuye el
caracter de obligacion contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f)
del articulo 211.

122.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: No procede.

132.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones serd de trece (13) dias naturales contados desde el dia siguiente al de la
publicacién del anuncio de licitacidn del contrato en la Plataforma de Contratacién del
Sector Publico, conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la Disposicion Adicional
Duodécima. No obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mds de una unién temporal. La infraccidon de estas normas dard lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios
electrdénicos que facilita la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrdnica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en
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la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en
Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacién tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracidon Publica. Los licitadores son responsables
de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el Organo de Contratacién podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién
del documento o de la informacidn original.

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo
gue no llegue a completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida
de su canal de transmisidn no sea suficiente para remitir un volumen determinado de
documentos. Si esto sucede se obtiene un justificante de presentacion de la huella
electrénica o resumen correspondiente a la oferta y se dispondra de un plazo de 24
horas para remitir la oferta completa al érgano de asistencia.

Guias de ayuda de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

142.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades:

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en DOS archivos electrénicos (sobres Ay
B) y con un subtitulo. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente.

1.3.- Sobre "A". Documentacion administrativa. (Debera presentarse una
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declaracidn para cada uno de los dos lotes).

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figurara el siguiente documento:

DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:
Los licitadores presentaran declaracién responsable de acreditacion del cumplimiento
de los requisitos previos para contratar con la Administracion ajustada al formulario de
documento europeo Unico de contratacién, que deberd estar firmada y con la
correspondiente identificacion, conforme a los articulos 140 y 141 LCSP.
Para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) podra
acceder al siguiente enlace de pagina de registro:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es& ga=2.74068753.249373112.1666775760-750679456.1666775760
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el
o6rgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion vy
validez de los documentos exigidos.
No obstante, el drgano de contratacion, en cualquier momento anterior a la adopcién
de la propuesta de adjudicacién, podrd recabar que los licitadores aporten la
documentacidén acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA. Documentacion relativa a los
criterios de valoraciéon automatica. LOTE 1. CAMPO FUTBOL OBISPO LAPLANA.

CONTENIDO: La proposicidn se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

“D. e , con D.N.I. n? .......... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacién en .......... ,Cf o, , n? ... , obrando en nombre de ............. , C.LF. n2 .......... Y
direccion de correo electrénico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucion de la
obra denominada “Mejoras en instalaciones deportivas destinadas a la practica del futbol
en la Ciudad de Cuenca -Campo de futbol Obispo Laplana-” (LOTE 1), en el precio de
...................... euros, al que corresponde por LV.A. la cuantia de ............. euros,
totalizandose la oferta en .................. euros.
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Fecha y firma del proponente.”

1.5.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA. Documentacion relativa a los
criterios de valoracion automatica. LOTE 2. CAMPO FUTBOL JOAQUIN CAPARROS.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

“D. e , con D.N.I. n2 ... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cf o , N2 ... , obrando en nombre de ............. , CLF.n2 .......... , Y
direcciéon de correo electrénico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecuciéon de la
obra denominada “Mejoras en instalaciones deportivas destinadas a la practica del futbol
en la Ciudad de Cuenca -Campo de futbol Joaquin Caparrds-” (LOTE 2), en el precio de
...................... euros, al que corresponde por LV.A. la cuantia de ........... euros,
totalizandose la oferta en .........c....... euros.

Fecha y firma del proponente.”

1.6. Los licitadores deberan presentar su documentacion en castellano.

152.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacion estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e LaInterventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el drgano de contratacidn.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del érgano de contratacion.

Por aplicacion del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucion de un comité
formado por expertos.
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La relacién de los miembros de la Mesa de Contratacion se publicara en el perfil de
contratante del drgano de contratacion conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacidon presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en la PLACSP. En estos casos
se concedera un plazo de tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B (documentacion referente a los criterios de valoracion
automatica), tendra lugar en sesion virtual telematica en sede zoom.us a las 12:00 horas,
el SEGUNDO DIA HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacion de
proposiciones. El acto sera publico y se comunicara a los licitadores la forma de acceso a
la sesion virtual.

En esta sesidn o en una posterior y previos los informes que procedan, la Mesa de
Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacién la adjudicacion del contrato en favor de la proposicién, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

Para la valoracion de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticidn, asi como de la contestacidon, debera quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el
organo de contratacién, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladard con caracter previo a la
adjudicaciéon del contrato a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o, en
su caso, a la autoridad de competencia autondmica correspondiente, a efectos de que a
través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisién de
dichos indicios tendrd efectos suspensivos en el procedimiento de contratacién. Si la
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remision la realiza la Mesa de Contratacidon dar cuenta de ello al érgano de contratacion.

162.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el

licitador que haya presentado la mejor oferta sera requerido para que, dentro del plazo de
cinco dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, presente la siguiente documentacién acreditativa de las circunstancias
referidas en la declaracion responsable:

a)

b)

d)

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacidn de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demds empresarios extranjeros deberadn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

D.N.l. del firmante de la proposicion.
Cédula de identificacion fiscal.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacién, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentard la plena
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f)

g)

h)

j)

k)

representacion de todos frente a la Administracion.

Declaracién, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracién del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segun clausula 102 del presente pliego.

Acreditacién de disponer de una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil con
capital asegurado individual superior a 600.000 € por siniestro, debiendo estar en
vigor durante todas las fases de la actuaciéon, con certificado de su vigencia, que
cubra todos los trabajos a efectuar.

Cuando la acreditaciéon de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, deberd
acompafarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.
Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social ante el drgano de contratacidn, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:
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a)

c)

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con las que venga
realizando a la fecha de presentacidon de su proposicidon referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaraciéon responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaraciéon responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucidén, el alta en el impuesto, sin perjuicio de Ia
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a)

Certificacidn positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccién
General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicaciéon de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en Ia
Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
una certificaciéon de la respectiva Mutualidad de Previsién Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
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acuerdo con la citada Resolucidn. La presentaciéon de dicha certificacion no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se seialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos.

172.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacidn del contrato se realizar3
dentro de los tres dias habiles siguiente a la recepcién de la documentacion (Art. 150.3
LCSP).

La adjudicacién serd motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultdneamente, se publicard en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicidn adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicidon del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administraciéon, mientras no se
haya formalizado el contrato.

182.- FIANZAS:
GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estara obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacidén. La constitucién
de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacion.
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En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencidn en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario deberd cumplimentar
el modelo establecido como Anexo I. Este modelo debera de ser presentado al érgano
de contratacién en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacidn, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisidon del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro primero de la LCSP.

Las firmas de los autorizantes de avales o seguros de caucién deberan ser
verificadas por Notario (modelo Anexo Il).

Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva:

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
gue se declare la resolucién de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelard el aval
o seguro de caucion.
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Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras reudnan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisidn, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
seis meses.

Il. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

192.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionara con su
formalizacién.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacidn. En ningln caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacidn.

La formalizacidén del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los ocho dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacidn de la adjudicaciéon a los

licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
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contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacidon fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En todo caso, no podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

202.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAIJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizaciéon del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacién.

Cuando, a juicio de la Direccién facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion 'y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccién de la obra la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el 6rgano de Contratacidon. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacion del
contrato y desarrollara el presentado con su proposicidon, que no podrd modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de
contratacidn resolverd sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

212.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccién contemplada en
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el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacién el contratista presentara al Organo de
contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacidn.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo serd de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

V. EJECUCION DE LAS OBRAS

222.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracion, a través de la Direccion facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccidon, comprobacidon y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista deberd ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administraciéon antes de la formalizacion del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién

232,- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 62 LCSP): De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd el Servicio Municipal de Obras
y Movilidad del Ayuntamiento de Cuenca, recayendo estas funciones en el Jefe de la
Seccioén Técnica, D. Juan José Arteaga Martinez.

La direccion facultativa de las obras ejercerd las facultades de responsable del
contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP, actuando el Sr.
Arteaga como Supervisor de la misma.

242.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DESTINADAS A LA PRACTICA DEL FUTBOL EN LA CIUDAD DE CUENCA”
LOTE 1: CAMPO DE FUTBOL “OBISPO LAPLANA”.
LOTE 2: CAMPO DE FUTBOL “JOAQUIN CAPARROS”

Pdgina 21 de 36



L x
g,ﬁy

L) ¥

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucidon del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

252.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuarda mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonardan de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las facturas se presentaran mediante el sistema FACE y deberan ser conformadas
por el técnico municipal responsable del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefalada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigird la constitucidon de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.
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262.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacién, de la formalizacién del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos  facultativos de replanteo, direccién, inspeccion y liquidacién
(https://economiayhacienda.cuenca.es/portal/lang _es/rowid 81672,25241/tabid 118
93/Default.aspx ) y cualesquiera otros que resulten de aplicacidn, segun las disposiciones
vigentes en la materia, en la forma y cuantia que éstas seialen.

Asimismo, también sera de cuenta del contratista adjudicatario la instalacion del
cartel indicativo de las obras, conforme al modelo que establece la Excma. Diputacién
Provincial de Cuenca. Junto con la primera certificacion de obra realizada debera
adjuntarse una fotografia del citado cartel colocado en la obra.

272.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensard a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacidn no superara en ningun caso el
limite de 1.000 euros.

282.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacidn no habra revision de precios.

292.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucién en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacién:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucidn establecidas en este pliego dard
lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
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pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién
podra verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de
las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidon que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicién de estas penalidades.

V1. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

302.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

1. El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
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causas de prohibicion para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucién parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.

En todo caso, el contratista deberd comunicar al érgano de contratacién
por escrito, tras la adjudicaciéon del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucidon del
contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serda igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion
de su perfil profesional.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en el presente
pliego.

3. El contratista deberd pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.
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4. La Administracion contratante podrd comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitird una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacién, con indicacién de las condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
deberd aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacién.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

312.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podrd ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta cldusula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

322,- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusidn,
escisidon, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedard subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacién del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacidn por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
contratista.
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2.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

332.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCSP):

El contrato sélo podrd modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizardan en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de cldusulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicaciéon del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucidn, la
modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracidn, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al
articulo 211 de la LCSP.
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5. Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencidén General, con una antelacion minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCSP.

6. Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacidon
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabard
del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciard con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

7. Las certificaciones a expedir durante la tramitacion del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomardn como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepcidn de las obras que comprenden.

342,- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracién acordare la
suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucién de aquél.

El acta de suspensién sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y
deberd levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensién, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacidn con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas del articulo 208 de
la LCSP.
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VIIl. FINALIZACION DEL CONTRATO.

352.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210 y

243 LCSP):

1.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o
ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

A la recepcion de las obras a su terminaciéon concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

362.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su

cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucién, acordada por la concurrencia

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DESTINADAS A LA PRACTICA DEL FUTBOL EN LA CIUDAD DE CUENCA”
LOTE 1: CAMPO DE FUTBOL “OBISPO LAPLANA”.
LOTE 2: CAMPO DE FUTBOL “JOAQUIN CAPARROS”

Pdgina 29 de 36



L) O

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producird igualmente la resolucidon del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

372.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacidn final se expedird con base en la medicién de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacidon final debe acompanarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

382.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de DOCE (12) MESES a contar desde la
fecha de recepcidon de las obras, teniendo en cuenta ademads los plazos de garantias
recogidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.
Durante este plazo la Administraciéon podra comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

392.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcidn con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd esta de los dafos y
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perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcién.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

402.- CUESTIONES LTIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de este contrato, serdn resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabrd la interposicién del recurso potestativo de reposicidn
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracién, se someten a los
drganos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

412.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Ademads del presente pliego tendrd caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.
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- Los cuadros de precios.
- El documento en que se formalice el contrato.

422.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicién la direccion
de correo electrdnico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a

efectos de computo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

432.- La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

4423.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

452.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma
oficial al castellano.

462. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligacion del
contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucion del contrato.

472.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION:

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
Ayuntamiento de Cuenca P1607900F
Plaza Mayor, 1, CP 16001, Cuenca (Cuenca)

Datos de contacto del Delegado de Proteccion de Datos
dpd@asesorl0.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

En el Ayuntamiento de Cuenca tratamos la informacidon que nos facilitan las
personas interesadas para gestionar la relacién prevista en el contrato de
prestacién/adjudicacion de servicios.

Esta entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura
legal que le otorga el articulo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico. Estando autorizada por el Derecho de la unién o de los
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca
asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los
intereses legitimos del interesado.
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PLAZO DE CONSERVACION

Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacién o
durante los afos necesarios para cumplir con las obligaciones y responsabilidades
aplicables.

LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos se establece en una obligacién
legal, tras la eleccion de la empresa mas competitiva para la prestacion del servicio.

DESTINATARIOS
Se cederan los datos siempre que exista base que legitime este tratamiento.

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAISES
No estan previstas transferencias de datos a terceros paises.

DERECHOS

Podra ejercitar materialmente sus derechos tratamiento dirigiéndose a través
del tramite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la proteccion de
datos de caracter personal de la sede electrdnica: https://sede.cuenca.es/ o bien a la
direccion fisica del Ayuntamiento en Plaza Mayor, 1, CP 16001, Cuenca (Cuenca).

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmaciéon sobre si en el
Ayuntamiento de Cuenca estamos tratando, o no, datos personales que les
conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, asi
como a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresidn cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
gue fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacién
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion
particular, los interesados podran oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso,
el Ayuntamiento de Cuenca dejara de tratar los datos, salvo por motivos legitimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando se realice el envio de comunicaciones comerciales utilizando como
base juridica el interés legitimo del responsable, el interesado podrd oponerse al
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tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho
a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
proteccion de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido
satisfaccidn en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamacion ante la
Autoridad de Control en materia de Proteccién de Datos competente a través de su
sitio web: www.agpd.es.

Los datos personales que tratamos en el Ayuntamiento proceden del propio
interesado.

Ademas, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector
Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a
los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la
informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
organos de contratacion no podran divulgar esta informacidn sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se
le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el
contrato establezcan un plazo mayor.

Cuenca, a la fecha de firma digital.
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA covvveveeeieerieeeeeeeeeee e con DNI nUMEro ......cccceeevviiiiivineeeennnns , en nombre
propio o en representacién de la Sociedad.................... con CIF ... , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Para que la garantia definitiva de importe ********* eyros, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccién de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacién.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO Il
Modelo de aval

D. provisto de D.N.l. n2 en su calidad de de

la entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en la calle/plaza/avenida C.P. , localidad

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de la
verificacidon que se efectua ante el Notario que corresponda en fecha

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del
avalado), NIF , en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacidn asumida
por el garantizado) ante el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, por
importe de: (en letra) euros (
euros en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento que al efecto realice el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, con sujecion a los
términos previstos en la legislacién de contratos del Sector Publico, en sus normas de
desarrollo y en normativa reguladora del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

(lugar y fecha)
(razén social de la entidad)
(firma de los Apoderados)

Nota.- Las firmas de los autorizantes de avales o seguros de caucién deberan ser verificadas
por Notario.
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