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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

Titulo del proyecto
PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD

Objeto del proyecto
Actualizacién de la imagen de la ciudad.

Situacién Entorno de la ciudad de Cuenca.
1. Plaza Mayor de Cuenca
2. Mirador del puente San Pablo (desde el Parador hacia el casco antiguo)
3. Mirador de Miguel Angel Troitifio Vinuesa (barrio del Castillo)
4. Jardines del Museo Paleontolégico de Castilla-La Mancha, Cuenca

1.2. AGENTES
1.2.1. PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE CUENCA

1.2.2. ARQUITECTO  Félix Lerin Toledo.
Arquitecto colegiado COACM 10572

1.3. ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE

El presente proyecto se haredactado atendiendo a las normas urbanisticas y de la edificacién vigentes
en el momento de su redaccién. Se hard de acuerdo con las disposiciones de cardcter general de obligado
cumplimiento que afectan a la Tecnologia de la Edificacién y a los decretos de Presidencia de Gobierno y del
Ministerio de Obras PuUblicas, Transportes y Urbanismo que estdn actualmente vigentes, asi como con las
Ordenanzas Municipales.

1.4. INFORMACION PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Se redacta el PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD por encargo del
Ayuntamiento de Cuenca.

La propuesta de incluir letreros con el nombre de la ciudad de CUENCA en distintos puntos caracteristicos del
dmbito urbano como un elemento reconocible que pueda incorporarse por los visitantes, usuarios y vecinos
de la ciudad como icono reconocible, punto de encuentro al itinerario de la ciudad.

El proyecto plantea integrar los carteles identificativos como parte del mobiliario urbano, sin que la instalacion
de los mismos ocasione un impacto visual en el paisaje de la ciudad.

1.5. EMPLAZAMIENTOS

El objeto del presente proyecto es actuar sobre los puntos que muestran las imdgenes mds representativas de
la ciudad de Cuenca incorporando su nombre — CUENCA- como parte de los mismos.
Estas localizaciones se encuentran ubicadas dentro del entorno del casco antiguo del municipio.
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Ayuntamiento de Cuenca

Asi, se propone intervenir sobre los siguientes puntos:

1. PLAZA MAYOR.

La Plaza Mayor de Cuenca se caracteriza por ser un punto de visita imprescinble por varios motivos,
entre otfros por localizarse en ella la Catedral de Santa Maria y San Julidn

Incorporar el nombre de la ciudad en el drea delimitada por la plaza es complejo por la cantidad de
condicionantes que existen, por lo que de partida se plantea vincular la letras dentro a un elemento del
mobiliario de la plaza, o como segunda opcidn, incrustadas dentro del pavimento de la misma, como un
elemento fijo, permanente.

...PROPUESTA EN DESARROLLO

2. Mirador de las CASAS COLGADAS

El mirador que existe desde el lado del parador hacia las Casas Colgadas, en la zona de acceso al
puente de San Pablo, es ofra de las imdgenes mds reconocibles y representativas de la ciudad, por lo que
se plantea incorporar el nombre en uno de los laterales, sobreelevando el mismo por encima del peto de
proteccién en ese punto.
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3.  MIRADOR CASTILLO

Otro punto a destacar es el mirador del Castillo, en la parte mds alta de la ciudad, ya que ofrece una
imagen completa de la estructura de la ciudad de Cuenca y su desarrollo a lo largo de la Hoz de rio
Huecar, por lo que se plantea instalar del nombre de la ciudad en uno de los mdrgenes de la senda que
discurre alo largo de la misma.

4. MUPA - Museo Paleontolégico de Castilla-La Mancha

Se propone como Ultimo punto de instalacion del nombre de la ciudad de Cuenca en la zona exterior
ajardinada del recinto del Museo Paleontolégico de Cuenca, ya que ofrece una vista elevada de todo el

lateral del casco antiguo hacia la hoz del Huécar.

LOCALIZACION ALTERNATIVA.- SOLO A TENER EN CUENTA EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS OTRAS PROPUESTAS NO
PUEDA EJECUTARSE POR ALGUN MOTIVO, O HAYA UN AUMENTO DE PRESUPUESTO.

DATOS GENERALES DE LOS PUNTOS DE ACTUACION

Las actuaciones para la instalacidon de los letreros de la ciudad se llevardn a cabo en puntos concretos,
con la idea de que el impacto en los mismos sea el menor posible, por ello la instalacién se hard actuando en
la cota 0,00m de cada uno de ellos, quedando oculto el elemento de sujecidn, y dejando ver los letreros

simulando que éstos se encuentran posados sobre el suelo.
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Todas las localizaciones donde se va a intervenir se caracterizan por ser plazas, calles, aceras
o terreno natural, de modo que en ningUn momento pueden verse afectados edificios o

construcciones colindantes.

El elemento visible de la actuacién, el letrero con el nombre de la ciudad de CUENCA,
quedard integrado como parte del mobiliario del drea en la que se va a insertar, respetando en todo
momento la escalara y el color del entorno, evitando cualquier tipo de discordancia.

Los letreros quedardn fijados a soporte suelo con fijacion oculta, dando la sensacién de estar

simplemente posado sobre el pavimento.

ANTECEDENTES

Previamente se ha llevado a cabo la inspeccion ocular de los puntos de intervencidn, aunque
no se han realizado ningun tipo de cata durante la misma. El estado de conservaciéon de los
pavimentos en los puntos de actuacién es bueno, a excepcién de la zona propuesta para el letrero
del mirador del Castillo - Mirador de Miguel Angel Troitifio-, que es de tierra, aunque actualmente

existe un proyecto de renovacion para el mismo.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. ACTUACIONES PREVIAS
Inicialmente se procederd a la limpieza y retirada de los elementos existentes que puedan afectar a la obra o

verse danados durante la actuaciéon, en cada uno de los puntos de intervencion.

Posteriormente de procederd al replanteo de los letreros en cada mirador, marcando y acotando la
cimentacién para posteriormente proceder a realizar las zanjas de cimentacién de las bases de anclaje.
Durante este proceso, serd necesario determinar, siempre y cuando exista desnivel en la superficie del soporte,
de qué modo afecta a la ejecucidn del letrero y cdmo podria darse solucién a dicho desnivel con la misma

ejecucioén de los letreros.

2.2. EJECUCION DE LOS LETREROS

Los letreros se ejecutardn como letras planas o corpdreas (volumen extrusionado), en funcidén de su ubicacion.

El material utilizado serdn planchas de chapa de acero al carbono cortado mediante mecanizado Idser CNC,
con una subestructura oculta interior para la fijaciéon en la parte inferior a la zapata alojada en el drea donde

quedardn instalados.

El acabado serd pintura polvo EPOXI POLIESTER QUALICOAT Texturado, con certificado de garantia, ya que,
para ambientes exteriores, tanto por resistencia mecdnica, como por la constante exposicidn a agentes

atmosféricos, estos acabados son los mds apropiados.
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2.3. ACTUACIONES PARA EL MONTAJE DE LOS LETREROS

Las obras a realizar afectan a las superficies de pavimento del punto concreto donde se van a ubicar, ya que

requieren de la realizacién de una base de cimentacién soporte estructural del letrero.
Las actuaciones a efectuar en cada punto de descrito consisten fundamentalmente en:

- Levantado de solados y recuperado de losas de piedra, baldosas hidrdulicas o cerdmicas,

adoquines y bordillos, y rodapiés, segun cada caso.
- Picado y demolicion de solera de hormigdn en masa existente de espesor variable en cada punto.

- Excavacion de una zanja corrida de cimentacioén sobre la cual se ejecutard una zapata armada
con parrilla inferior y hormigonada con hormigdén HA-25, incluyendo enanos metdlicos de anclaje y
fijacién segun replanteo.

- Excavaciéon de zanja para instalaciones para la incorporacién de iluminacion.

- Posterior relleno de tierras y arena recubriendo conductos de instalaciones.

- Reposicion de los diversos tipos de solado sobre solera de hormigdn en masa HM-20, de acuerdo all

estado inicial de la zona de actuacion.

- Acometidas de electricidad y circuito eléctrico canalizado bagjo tubo estanco en caso de ser

necesario.
- Punto/arqueta de registro eléctrico.

- Picas de puesta a fierra.

Las actuaciones se consideran suficientemente descritas en este proyecto, completdndose con el estado de
mediciones y presupuestos, asi como con la documentacion gréfica en los planos, y en la presente memoria;
documentos que servirdn de base en fodo momento para la realizacion de los trabajos, o en su caso, de las

modificaciones que creyese oportunas infroducir la Direccién Técnica.

En Cuenca a 15 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arqguitecto COACM 10572
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PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD CUENCA
Ayuntamiento de Cuenca
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
3.1 DATOS DE LA OBRA
3.1.1 PROMOTOR Y AUTOR DEL ENCARGO
Ayuntamiento de Cuenca
3.1.2  PROYECTISTA Y AUTOR DE LA OBRA
Félix Lerin Toledo/ COACM 10572
3.1.3  DIRECCION FACULTATIVA
Félix Lerin Toledo/ COACM 10572
3.1.4 OBRA
PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD
3.1.5 DATOS DE LA OBRA.
Entorno de la ciudad de Cuenca.
1. Plaza Mayor de Cuenca
2. Mirador del puente San Pablo (desde el Parador hacia el casco antiguo)
3. Mirador de Miguel Angel Troitifio Vinuesa (barrio del Carstillo)
4. Jardines del Museo Paleontoldgico de Castilla-La Mancha, Cuenca
3.2 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.
Tipo de obra Superficie construida Coeficiente Volumen total Peso Total
(m3/m?) (2) RCDs (m?) RCD:s (1) (3)
Nueva construccion 24,00 0,12 2,88 4,769
Demoliciéon 24,00 0,12 2,88 4,769
Reforma 0 0,12 0 0
Total

Volumen en m?® de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos (4)
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PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD CUENCA

Ayuntamiento de Cuenca

3.3 Estimacién cantidades por tipo de RCDs, codificados segun Listado Europeo de Residuos (LER).

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Codigo LER/ Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (1) (6)
17 01 01: Hormigén 0,340 1,8842112
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales cerdmicos 0,300 0,300

17 02 01: Madera 0,005 0,0261696
17 02 02: Vidrio 0,005 0,0261696
17 02 03: Pldstico 0,003 0,01570176
17 04 07: Metales mezclados 0,012 0,06280704
17 08 02: Materiales de construccion a base de yeso no 0,020 0,1046784
contaminados con sustancias peligrosas

2001 01: Papel y cartén 0,003 0,01570176
17 09 04: Otros RCDs mezclados que no contengan mercurio, 0,016 0,08374272
PCB o sustancias peligrosas

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma)

Tipo de RCD Peso () o Volumen (m?)

Operacién en obra (10) Tratamiento y destino

(11)
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Ayuntamiento de Cuenca

3.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducird ademds aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en relaciéon con los residuos y
cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se deberd optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales
es origen de mds residuos sobrantes de ejecucion.

Se preverd el acopio de materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habrd que disponer de los contenedores mds adecuados para cada
tipo de material sobrante. La separacién selectiva se deberd llevar a cabo en el momento en que se originan los
residuos. Si se mezclan, la separacién posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deberdn estar debidamente etiquetados.

Se dispondrd en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar dridos
reciclados.

Se impedird que los residuos liquidos y orgdnicos se mezclen facilmente con otros y los contaminen. Los residuos
se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

Otras (indicar cudles)

3.4 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RCDs QUE SE
GENERARAN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberd acreditar de forma
fehaciente la reutilizacién y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizardn para rellenos, Propia obra / Obra externa
ajardinamientos, etc... (indicar cudl)

Propia obra / Obra externa

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizardn para trasdosados de (indicar cudl)

muros, bases de soleras, efc...

Propia obra / Obra externa

Se reutilizardn materiales como tejas, maderas, etc... (indicar cudl)

Propia obra / Obra externa

Ofras (indicar cudles) (indicar cudl)
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CUENCA

OPERACIONES DE VALORIZACION, ELIMINACION.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevardn a cabo y cudl va a ser el destino de los RCDs

que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operacién en obra (10) Tratamiento y destino (11)
17 01 01: Hormigdn Ninguna Vertedero autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna Vertedero autorizado
cerdmicos

17 02 01: Madera Ninguna Vertedero autorizado
17 02 02: Vidrio Ninguna Vertedero autorizado
17 02 03: Pldstico Ninguna Vertedero autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Vertedero autorizado
17 08 02: Materiales de construccion a base de Ninguna Vertedero autorizado
yeso

2001 01: Papel y cartén Ninguna Vertedero autorizado
17 09 04: Otros RCDs Ninguna

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolicién, rehabilitacién, reparacion o reforma)

Tipo de RCD

Peso () o Volumen (m?3)

Operacién en obra (10)

Tratamiento y destino

(11)

17 01 01: Hormigdn

Ninguna

Separacién

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

3.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separard en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitardn los contenedores adecuados:

Hormigdn.

Ladrillos, tejas y cerdmicos.

Madera.

Vidrio.

Pldstico.

Metales.

Papel y cartén.

Otros (indicar cudles).

siguientes residuos a un agente externo:

El poseedor de RCDs (contratista) no hard separacion in situ por falta de espacio fisico en la obra. Encargard la separacién de los

X Hormigdn.

Ladrillos, tejas y cerdmicos.

X
X Madera.
X

Vidrio.
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X Pldstico.

Metales.

Papel y cartén.

Ofros (indicar cudles).

X Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separardn los RCDs in situ. El poseedor de
residuos (contratista) o un agente externo se encargard de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en
planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, deberd obtener del gestor
la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en este
apartado.

3.6 PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RCDs EN OBRA.

Al presente documento se adjuntardn los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de
material, situacidon de contenedores de residuos, toberas de desescombro, mdquinas de machaqueo si las
hubiere, etc.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).

- La evacuacién de escombros, se podrd realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de
1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rdpida evacuacién de los mismos. Este sistema
sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un mdximo de dos plantas y cuando los
escombros sean de tamano manejable por una persona.
- Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del
escombro.
- Mediante canales. El Ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material y de forma que el extremo quede como mdximo a 2 m. por encima del suelo o de la
plataforma del camién que redlice el transporte. El canal no ird situado exteriormente en fachadas que
den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccién Util no serd superior a 50 x 50 cm. Su
embocadura superior estard protegida contra caidas accidentales.
- Lanzando liboremente el escombro desde una altura mdxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La mdquina se aproximard a la medianeria como mdximo la distancia
que senale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m. y trabajando
en direccién no perpendicular a la medianeria

- El espacio donde cae escombro estard acotado vy vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y
las hogueras exteriores estardn protegidas del viento y vigiladas. En ningUn caso se utilizard el fuego con
propagacién de llama como medio de demolicion.

- Se protegerdn los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

- Se senalizardn las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuacion de escombros serd preferiblemente de material pldstico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldos.

- El final del conducto deberd quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del contenedor.

- El contenedor deberd cubrirse siempre por una lona o pldstico para evitar la propagacién del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las zonas
de influencia de las mdaquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
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- Nunca los escombros sobrepasardn los cierres laterales del receptdculo (contenedor o caja del camién),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regardn para evitar propagacion del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.

Carga y fransporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de ftierras y escombros (camidén volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serdn manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisardn y mantendrian de forma
adecuada. Con condiciones climatoldégicas adversas se extremard la precaucion y se limitard su utilizacién y,
en caso necesario, se prohibird su uso.
- Si existen lineas eléctricas se eliminardn o protegerdn para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberd avisarse con una senal acustica.
- Ningun operario deberd permanecer en la zona de accién de las mdaquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camién podrdn permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera
de proteccion.
- Nunca se sobrepasard la carga mdxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurard para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se sefdlizardn las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizard utilizando los peldanos y asideros de que disponen las
mdaaquinas. Estos se mantendrdn limpios de barro, grasa u ofros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, ademds de las medidas resenadas se tendrd en cuenta:

- El desplazamiento se efectuard con la cuchara lo mds baja posible.

- No se transportardn ni izardn personas mediante la cuchara.

- Al finalizar el frabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
En el caso de dumper se tendrd en cuenta:

- Estardn dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor

usard cinturdn de seguridad.

- No se sobrecargard el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga

sobresalga lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendrd una senal de llenado mdéximo.

- No se transportardn operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hard marcha atrds.
- Se organizard el tréfico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacién existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberd
tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccién de la zona mediante apantallados.

- Se guardardn las mdquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la

carga eléctrica.
- En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el camidén al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo
pueda volcar. Por ello es conveniente la colocaciéon de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén 'y,
como minimo, 2 m.
- Se acotard la zona de accién de cada mdquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté
falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn estas
precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
- En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otfros vehiculos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho minimo de la rampa serd de 4,50
m., en ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del 8%, segun se trate de
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los
vehiculos utilizados.

Félix Lerin Toledo - Arquitecto COACM 10572



PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD CUENCA
Ayuntamiento de Cuenca

- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via pdblica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente,
de longitud no menor a vez y media la separacién entre ejes, niinferior a é m.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdquinas conservardn el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camién o por la parte trasera. Si se
carga el camiodn por medios mecdnicos, la pala a no pasard por encima de la cabina.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde
del mismo, se dispondrdn topes de seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo.

Almacenamiento de RCDs.
- Para los caballeros o depdsitos de tierras en obra se tendrd en cuenta lo siguiente:

- El material vertido en caballeros no se podrd colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presién directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberdn tener forma regular.
- Deberdn situarse en los lugares que al efecto sefale la direccidn facultativa, y se cuidard de evitar
arrastres hacia la zona de excavacién o las obras de desagle y no obstaculizard las zonas de
circulacion.
- No se acumulardn terrenos de excavaciéon junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una distancia
igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectard antes de su
transporte y no podrd utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula
estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacién y
contaminacién, evitdndose una exposicion prolongada del material a la infemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separaciéon de residuos en obra, éstos se almacenardn, hasta su fransporte a planta de
valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefalizados.
-El responsable de obra adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra.

3.7 VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs

Tipo de Residuo Volumen (m?) (12) TCoste gestion (€/m?) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construccion

y Demolicién.

Tierras no reutilizadas.

En Cuenca a 15 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arqguitecto COACM 10572
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

4.1 INTRODUCCION

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto de Adecuacion
segun establece el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17
de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los
articulos 6 y 7 de la Parte |.

El control de calidad de las obras incluye:

El Control de recepcion de productos, equipos y sistemas.
El Control de la Ejecucién de la obra.
El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio.

Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacién del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra
al director de la ejecucidon de la obra la documentacién de los productos anteriormente
sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando procedaq; y

La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrd servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentaciéon del seguimiento del control serd depositada por el
director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion PuUblica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

4.2. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CUALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

Plan de Control segUn lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7°
Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacién del Seguimiento de
la Obra de la Parte | del CTE, segUin REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién.

Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la
Edificaciéon de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999). con objeto de
“definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para
conseguirlas, deba tomar la direcciéon facultativa en el curso de la obra y al término de la
misma”.

Con tal fin, la actuacién de la direccion facultativa se ajustard a lo dispuesto en la siguiente
relacién de disposiciones y articulos.
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacién de la recepcion en obra de los productos
de construccién al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente
proceso de control de recepcidn, resolver sobre la aceptacidon o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, alos fabricantes de productos y los constructores (y por tanto alos Jefes
de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccidon 89/106/CEE) el habitual
proceso de control de recepcion de los materiales de construccidn estd siendo afectado, ya que
en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los
productos de construccién a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccidon queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacién, con cardcter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecdnica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.

c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilizacién.

e) Proteccién contra el ruido.

f) Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccién indica:

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

- Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la
correspondiente Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo
notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) serd el responsable de su fijacion y la Administracion
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
+=
Cumplimiento del sistema de evaluacién de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacidn del Director de la Ejecucion de la Obra verificar silos productos que
entran en la obra estdn afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CEy, en caso de
ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacién del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en
los siguientes pasos:
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Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcién de que se haya
publicado en el BOE la norma trasposicidon de la norma armonizada (UNEEN) o Guia DITE
para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

La existencia del marcado CE propiamente dicho.

La existencia de la documentacion adicional que proceda.

4.4. EL MARCADO CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “"CE" acompanado de una informacién
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

1.En el

producto propiamente dicho.

2. En una efiqueta adherida al mismo.

3.Ensu

4. Enla

envase o embalaje.

documentacién comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe
tener una dimensién vertical apreciablemente igual que no serd inferior a 5 milimetros).

)
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El citado artficulo establece que, ademds del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las

cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo confenido
especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos)

entre las que se incluyen:

El nUmero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distinfiva del fabricante.

La direccién del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fdbrica.

Las dos Ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

El nUmero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nUmero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nUmeros
de todas ellas).

La designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada.

Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no
tradicionales deberd buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el
nUmero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas
anteriormente para el simbolo.

c € Simbolo

0123 N° del organismo notificado
Aislamientos XXXXXX Nombre def fabricante
XXXXXXXXX — NNNNN XXXXX Direccion del fabricante
02 Dos ditimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 N° del certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada

Lana mineral para uso como ) B )
aislante térmico en edificacion Designacion y uso previsto

Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica - 0,04 Wim°K
Resistencia a traccién : NPD

Informacion adicional relativa a las
caracferisticas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las
letras NPD (no performance determined) que significan prestacién sin definir o uso final no
definido.

La opcidn NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor
de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sdlo la existencia del DITE para el
producto, sino su periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE
y la evaluacién de conformidad asociada.

4.5. LA DOCUMENTACION ADICIONAL

Ademds del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepciéon el producto debe
poseer una documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado.
Cuando al producto le sean aplicables ofras directivas, la informacién que acompana al
marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacién depende del sistema de evaluacién de la conformidad asignado al
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes fipos de escritos:

- Declaracién CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluacién asignado.

- Informe de ensayo inicial de fipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

- Certificado de control de produccién en fdbrica: Documento expedido por un organismo
de inspeccidn notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea
2y 2+.

- Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificaciéon
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacionsea 1y 1+.
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Aunqgue el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya
finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacién del marcado
CE no exime de la comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas
en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulacion expresa.

4.6. CONTROL DE RECEPCION DE LOA MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL “MARCADO CE”

A continuacién, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los
materiales de construccidn a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no
existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del
periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcién debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unidn Europea.

3. Productos extracomunitarios.

4.6.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede
comprobar mediante:

a) La recopilaciéon de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Bdsicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacién, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b) La acreditacidon de su cumplimiento exigiendo la documentacién que garantice su
observancia.

c) La ordenacién de la redlizacién de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que esta
documentacién no se facilite o no exista.

Ademds, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de cardcter confractual
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

4.6.2 Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticidn expresa e
individualizada) serdn considerados por la Administracion del Estado conformes con las
disposiciones espanolas vigentes si:

- Han superado los ensayos vy las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en
vigor en Espana.

- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espana, efectuados por
un organismo autorizado en el Estfado miembro en el que se hayan fabricado y que haya
sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva
de Productos de la Construccion.
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Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la Direccidn
General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente
documento, que serd publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 6.1.

4.6.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrdn importarse, comercializarse y
utilizarse en territorio espanol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 6.1.

Documentos acreditativos:

Se relacionan, a continuacién, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mds
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacidon del cumplimiento de las
especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacidén de estos documentos serd detallada en las fichas
especificas de cada producto.

e Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Esun documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditaciéon (ENAC) que atestigua que el producto satisface unaf(s)
determinada(s) Normay(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificaciéon se efectia mediante
un proceso de concesidn y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del
producto en fdbrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion
(CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tantolos certificados de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesién y una fecha de validez que debe ser comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesidon se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra vy
conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas
técnicas del producto.

- En Espania, el Unico organismo autorizado para la concesidon de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior,
comprobar la fecha de validez del DIT.

e Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye alos antiguos certificados de homologacion de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de cardcter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale
al CCRR.

e Autorizaciones de uso de los forjados:

Félix Lerin Toledo - Arquitecto COACM 10572



PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD CUENCA
Ayuntamiento de Cuenca

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales
de hormigén armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigdn, o de cerdmica y hormigdn que se utilizan para la fabricacién
de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion.

- Son concedidas por la Direccidon General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV)
el Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

- Elperiodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco afos prorrogables por periodos
iguales a solicitud del peticionario.

e Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacién de las
especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesidon del Sello INCE
relativas a la materia prima de fabricacién, los medios de fabricacion y control asi como
la calidad estadistica de la produccién.

- Su validez se extiende al periodo de un ano natural, prorrogable por iguales periodos,
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su
caso, sirvieron de base para la concesion.

e Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademds, son objeto de Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, érgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicidn, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesién y retiradal).

- A los efectos de confrol de recepcién este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

e Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto
puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso
ante su admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente  acreditacién  oficial otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos vy
pruebas que se expidan sean vdlidos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion
oficial del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del
técnico, recordando que puede servir de referencia la relacién de éstos y sus dreas de
acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habrd que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

- Por Ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.
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e Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serdn vdlidas las citadas
recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real, pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algun problema.

e  Ofros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion
de las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de cardcter pUblico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigdn, la Marca de calidad EWAA EURAS para
pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento
de aluminio.

- Enfre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

e Informacién suplementaria

- La relacién y dreas de los Organismos de Certificacién y Laboratorios de Ensayo
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la
pdgina WEB: www.endc.es.

- El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas dreas puede consultarse en la
WEB: www.madrid.org/bdccm/Iaboratorios/laboratorios.htm

- Las caracteristicas de los DITy el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el I[ETcc, se pueden consultar en la siguiente pdgina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.himl

- Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR....) pueden consultarse en
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la pdgina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

- Larelacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacién pueden
encontrarse en sus respectivas pdginas “web" www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

En Cuenca a 5 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arqguitecto COACM 10572
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ANEXO I: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el Anejo 1 del Codigo Técnico de la Edificacién, la redaccidn del
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.

5.1 Ordenanza municipal para proteger los espacios puUblicos y la convivencia
ciudadana del Ayuntamiento de Cuenca.

5.2 Proteccién

Seguridad e Higiene en el tfrabajo

5.3 Medio Ambiente

Gestion de Residuos

5.4 Materiales de construccién

5.4.1 Acero al Carbono

5.1 ORDENANZA MUNICIPAL PARA PROTEGER LOS ESPACIOS PUBLICOS Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA.

- B.O.E..15-JUN-2009

5.2. PROTECCION:

2.1. Seguridad e higiene en el frabajo

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 25-OCT-97

5.3. MEDIO AMBIENTE:
3.1. Gestion de Residuos

REAL DECRETO PARA LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

- REAL DECRETO 105/2008, de 1-FEBRERO

- B.O.E.: 13-FEB-2008

5.4. MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Homologacion y especificaciones técnicas preceptivos para productos de construccion
4.1. Acero al carbono

NORMA UNE -EN 1503-2

En Cuenca a 5 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arquitecto COACM 10572
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

6.1. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.1 Naturaleza y objeto del pliego general

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene por finalidad regular la ejecucién de
las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contfrato y con arreglo a la legislaciéon aplicable, al promotor o duefio de
la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto técnico
y a los laboratorios y entidades de control de calidad, asi como las relaciones entre todos ellos vy
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

6.1.2 Documentacién del contrato de obra

Articulo2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisidn o aparente contradiccion:

- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

- El pliego de condiciones particulares

- El presente pliego general de condiciones.

- E resto de la documentacién de proyecto (memoria, planos, mediciones vy
presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto
de confrol de calidad de la edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la direccién facultativa de las obras se incorporan al proyecto
como interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las grdficas y en los planos,
la cota prevalece sobre la medida a escala.

6.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

6.2.1 Delimitacién general de funciones técnicas.

EL PROMOTOR

Serd promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos las obras de
edificacion para si o para su posterior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier
fitulo.

Son obligaciones del promotor:

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

- Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccion del
proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del
mismo.
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- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi
como suscribir el acta de recepcién de la obra.

- Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucién de la
obra.

- Suscribir los seguros previstos en la LOE.

- Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

- Estar en posesidn de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesidén. En caso de personas juridicas, designar al
técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

- Redactar el proyecto con sujecidon a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el confrato y enfregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

- Ejecutar la obra con sujecidon al proyecta, a la legislacién aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

- Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de
las condiciones exigibles para actual como constructor.

- Designar al jefe de obra que asumird la representaciéon técnica del constructor en la
obra y que por su titulacién experiencia deberd tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

- Asignar ala obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

- Organizar los trabajos de construcciéon, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad y salud en el frabagjo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instfrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, y en su caso de la direccién
facultativa.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

- Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcidon de la obra.

- Ordenary dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construcciéon. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que infervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subconfratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando,
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por iniciativa propia o por prescripcion del aparejador o arquitecto técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

- Custodiar los libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y
salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que entre ellos se practiquen.

- Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

- Suscribir con el promotor las actas de recepcidon provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a ferceros durante la
obra.

- Facilitar el acceso a la obra los datos necesarios para la elaboracion de la
documentacién de la obra ejecutada.

- Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

- Suscribir las garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion previstas en el articulo 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6. Corresponde al director de obra:

- Estar en posesidn de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arguitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuacidén de la cimentacién y de la estructura
proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

- Dirigir la obra coordindndola con el proyecto de ejecucion, facilitando su
interpretacién técnica, econdmica y estética.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de
érdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigida por la marcha de la obra siempre
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas vy
observadas en la redaccién del proyecto.

- Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujecién al Codigo Técnico
de la Edificacién (CTE) y a las especificaciones del proyecto.

- Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los andilisis e
informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.

- Coordinar la intervencién en obra de ofros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccién con funcidn propia en aspectos de su especialidad.

- Dar conformidad a las certificaciones parciales y la liquidacion final.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra, y el certificado final de obra,
asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

- Asesorar al promotor durante el proceso de construccién y especialmente en el acto
de la recepcion.

- Preparar con el contratista la documentacion grdfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.
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- A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcioén, la relaciéon
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion,
asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacion constituird el libro del edificio y serd entregada a los usuarios finales
del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la direccion de la ejecuciéon de la
obra, que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

- Estar en posesion de la titulacidn académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de la ejecucién de la obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

- Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los
programas de organizacion y de desarrollo de la obra.

- Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicacién, el control de calidad y econdmico de las obras.

- Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos
del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Estudio de Seguridad y salud para
la aplicacién del mismo.

- Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacién,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecucion.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en unién del arquitecto y del constructor.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad
y salud en el frabajo, controlando su correcta ejecucion.

- Redlizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de
confrol, asi como efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al constructor, impartiéndole, en
su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptard las
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecida, a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

- Verificar la recepcion en obra de los productos de construccidn, ordenando la
realizacién de ensayos y pruebas precisas.

- Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucién y disposicidn de los elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

- Consignar en el libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra,
asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la
obra ejecutada, aportando los resulfados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar
las siguientes funciones:
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- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

- Coordinarlas actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliqguen de manera coherente y
responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de Prevencién de riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra.

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones intfroducidas en el mismo.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La direccién facultativa asumird esta funcién cuando no fuera
necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la
verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencias
técnicas, mediante la redlizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las enfidades y de los laboratorios de control de calidad:

- Prestar asistencia técnica y entfregar los resultados de su actividad al agente autor
del encargo vy, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

- Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
readlizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las comunidades autdénomas con
competencia en la materia.

6.2.2 De las obligaciones y derechos generales del constructor o coniratista:

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignard por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso confrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo 10. El constructor, ala vista del proyecto de ejecucién conteniendo, en su caso, el estudio
de seguridad vy salud, presentard el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobaciéon del
aparejador o arquitecto técnico de la direcciéon facultativa.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo13. El constructor viene obligado a comunicar ala propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de jefe de obra de la misma, con dedicaciéon
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.

Serdin sus funciones las del constructor segin se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de
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condiciones particulares de indole facultativa, el delegado del contratista serd un
facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El pliego de condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicaciéon
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al arquitecto para ordenar la
paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14. El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanard al arquitecto o al aparejador o arquitecto
técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la prdctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrdndoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Articulo 16. El constructor podrd requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretaciéon y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn
precisamente por escrito al constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuna hacer
el constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a quién la hubiere
dictado, el cual dard al constructor el correspondiente recibo, se éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la direccidn facultativa, sdlo podrd presentarlas, a fravés del arquitecto, ante la
propiedad, si son de orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
pliegos de condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no
se admitird reclamacioén alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicidn razonada dirigida al arquitecto, el cual podrd limitar su
contestacién al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
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Articulo 18. El constructor no podrd recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha
de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podrd requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes
de la perturbacién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20. El contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.

6.2.3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacién

DANOS MATERIALES

Arficulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion
responderdn frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los
mismos, en el caso de que sean objeto de divisién, de los siguientes danos materiales ocasionados
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcidon de la obra,
sin reservas o desde la subsanacién de éstas:

- Durante 10 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos
gue afecten a la cimentacioén, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecdnica y la estabilidad del edificio.

- Durante 3 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

El constructor también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucidon que
afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de 1 ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba
responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervencién de cada agente en el daio producido, la responsabilidad se exigird solidariamente.
En todo caso, el promotor responderd solidariamente con los demds agentes intervinientes ante
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los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccion.

demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafos materiales en
el edificio ocasionado por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidon administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderd a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencidn decisoria en la promocién, actien como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista,
los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales,
serdn directamente responsables de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia,
incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticién que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales causados en el edificio por vicios
o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas
que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con ofras personas fisicas o juridicas la ejecucidén de
determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los danos
materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticidn a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de
obra serdn responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccidén de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repeticién que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos
responderdn solidariamente sin perjuicio de la distribucidén que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso
de la edificacién, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor,
acto de tercero o por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los arficulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demds
legislacion aplicable a la compraventa.

6.2.4 Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de
condiciones particulares, desarroliédndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquel senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
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Obligatoriamente y por escrito, deberd el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico el comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26. En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la
direccion facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general deberd
dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomedados
a todoslos demds contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacidon de medios auxiliares o suministros
de energia u ofros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estardn a lo que resuelva la direccién facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se framita el proyecto reformado.

El constructor estd obligado a redlizar con su personal y sus materiales cuanto la direccidén de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrd, en escrito dirigido all
arquitecto, la causa que impide la ejecuciéon o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30. El contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la direccién facultativa,
a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al proyecto, a las modificaciones
del mismo gque previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
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responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al
constructor, denfro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en
el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacién del edificio, se levantardn los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, entregdndose: uno, al arquitecto; otro,
al aparejador; vy, el tercero, al confratista, firmados todos ellos por los fres. Dichos planos, que
deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las condiciones generales y particulares de indole técnica del pliego de condiciones y realizard
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion
de los frabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala ejecucidn o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico,
ni fampoco el hecho de que estos frabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no relnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase
a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestion ante el arquitecto de la
obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. Si el aparejador o arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencias de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo .y
antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que supongo defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serdn a cargo de la propiedad.

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de
condiciones técnicas preceptie una procedencia determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberd presentar al
aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36. A peticidn del arquitecto, el constructor le presentard las muestras de los materiales
siempre con la antelacién prevista en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTLIZABLES

Articulo 37. Al constructor, a su costa, trasportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y el
en lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc.., que no sean
utilizables en la obra.

Se retirardn de esta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el
aparejador o arquitecto técnico, pero acordado previamente con el constructor su justa
tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Artficulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del arquitecto, se recibirdn, pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que
el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la confrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. Es obligacién del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que
No sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. Enla ejecucidn de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante
documentacion del proyecto, el constructor se atendrd, en primer término, alas instrucciones que
dicte la direccién facultativa de las obras y, en segundo lugar, alas reglas y prdcticas de la buena
construccion.

6.2.5 De las recepciones de obras

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas
y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando
asi se acuerde por las partes.

La recepcidn deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor,
y € nla misma se hard constar:

- Las partes que intervienen.

- La fecha del cerfificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

- Elcoste final de la ejecuciéon material de la obra.

- La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién.

- Las garantios que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.

- Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por le director de obra (arquitecto) y
el director de la ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacién justificativa
del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no estd
terminada o que no se adecua a las condiciones confractuales. En todo caso, el rechazo deberd
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contard a partir de la notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion de entenderd
tdcitamente producida si transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizard con la intervenciéon de la propiedad, del constructor, del arquitecto y
del aparejador o arquitecto técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcidon propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde la fecha empezard a correr el
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plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos
de la direccion facultativa extenderdn el correspondiente certificado de final de obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. El arquitecto asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactardn la documentacién final de las obras, que se facilitard a la propiedad. Dicha
documentacion se adjuntard, al acta de recepcidn, con la relacién identificativa d ellos agentes
gue han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso Y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacién. Esta documentacion constituird el libro del edificio, que ha de ser encargado por
el promotor y serd entregado a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:
e DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacién segun el CTE se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de
11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director
de la obra.

- Licencia de obra, de apertura del centro de frabagjo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento serd depositada por el director de la obra en su colegio de
arquitectos.

e DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se
compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto,
mds sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio profesional.

e CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director
de la ejecucion de la obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bagjo su direccién, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo
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complementa, halléndose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones
de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcidn de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones
de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el aparejador
o arquitecto técnico a su medicidn definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su
representante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el
arquitecto con su firma, servird para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el articulo é de la LOE).

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46. El plazo de garantia deberd estipularse en el pliego de condiciones particulares y en
cualquier caso nunca deberd ser inferior a 9 meses (1 ano en contratos con las administraciones
publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Arficulo 47. Los gastos de conservacion durante el plozo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidn definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la contrata.

RECEPCION DEFINITIVA

Artficulo 48. La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la
obligacion del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservaciéon de los edificios y quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccién.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcidn definitiva y el arquitecto
director marcard al constructor los plazos y formas en que deberdn redlizarse las obras necesarias
y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
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Articulo 50. En el caso de resolucién del contrato, el contratista vendrd obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por ofra empresa.

Las obra y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trdmites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn
definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se
efectuard una sola y definitiva recepcion.

6.3 DISPOSICIONES ECONOMICAS

6.3.1 Principio general

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién, con arreglo a las
condiciones confractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

6.3.2 De los precios

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57. El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes director, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

e  COSTES DIRECTOS

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccién
de accidentes y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc..., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecuciéon de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas
y equipos anteriormente citados.

e  COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc.., los de personal técnico
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn
en un porcentaje de los costes directos.

e GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion,
legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes director e
indirectos (en los contratos de obras de la administracion publica este porcentaje se establece
entre un 13% y un 17%).

e  BENEFICIO INDUSTRIAL
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El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas
en obras para la administracion.

e PRECIO DE EJECUCION MATERIAL

Se denominard precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcidn del beneficio industrial.

e PRECIO DE CONTRATA

El precio de confrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de confrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Artficulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratase ariesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de
la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucidén material, mds el % sobre este Ultimo precio en
concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59. Se producirdn precios contradictorios sdlo cuando la propiedad por medio del
arquitecto decida infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El confratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriomente entre el arquitecto y el contratista
antes de comenzar la ejecucién de los frabajos y en el plazo que determine el pliego de
condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds
andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de
uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contfrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecuciéon de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61. En ningUn caso podrd alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicacién de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a
lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego
de condiciones particulares técnicas.
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REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisidn de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de
contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentagje, se efectuard la

correspondiente revisibn de acuerdo con la férmula establecida en el pliego de condiciones
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mds que resulte por la variacion del IPC
superior al 3%.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservacion serd responsable el confratista.

6.3.3 Obras por administracién

ADMINISTRACION

Artficulo é4. Se denominan obras por administracidon aquellas en las gestiones que se precisan para
su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien
por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
e OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. Se denominan obras por administracién directa aquellas en las que el propietario por
si o por mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucion de la obra, adqguiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para el personal vy los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si hubiese, o el encargado de
su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contfratado por él, que es quien relne en si, por tanto, la doble personalidad de
propietario y confratista.

o OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 55. Se entiende por obra administracion delegada o indirecta la que conciernen un
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracion delegada o indirecta las
siguientes:

- Por parte del propietario, la obligacion de abonar directamente, o por mediaciéon del
constructor, todos los gastos inherentes a la realizaciéon de los trabajos convenidos,
reservindose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sii por medio del
arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la
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eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos
convenidos.

- Por ofra parte, del constructor, la obligacién de llevar la gestion prdctica de los
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos vy,
en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucién de
los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total
de los gastos efectuados y abonados por el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67. Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administraciéon delegada o
indirecta, regirdn las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de
indole econdmica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las
presentard el constructor al propietario, en relacién valorada a la que deberd acompanarse y
agrupados en el orden se que expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
aparejador o arquitecto técnico:

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

- Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislaciéon
vigente, especificando el nUmero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompanando a dichas néminas una relacién numérica
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan frabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las ndminas que se presentan.

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros.

- Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestién haya intervenido el constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestiéon o pago haya intervenido
el constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este
porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
gastos generales que al constructor originen los frabajos por administraciéon que realiza y el
beneficio industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administracién
delegada los redlizard el propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactard, con igual periodicidad, la
medicién de la obra redlizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo
contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Arficulo 69. No obstante las facultades que en estos trabagjos por administracion delegada se
reserva el propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al propietario, o en su representaciéon al
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arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitamos
suU previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. Se de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar
el constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutadas, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificard por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producciéon en la cuantia senalada por el arquitecto director.

Si hecha esta notificacién al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe
del 15% que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al constructor en las
liguidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRUCTOR

Arficulo 71. En los trabajos de obras por administracién delegada, el constructor sdlo serd
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o prejuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tfomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a
las normas establecidas endicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o prejuicios expresados en el
pdrrafo anterior.

6.3.4 Valoracién y abono de los trabajos

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artficulo 72. Segun la modalidad elegida para la contfratacion de las obras, y salvo que en el pliego
particular de condiciones econdmicas se preceptle otra cosa, el abono de los frabajos se
efectuard asi:

- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacién, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de
unidades ejecutadas.

- Previa mediciéon y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas,
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de
antemano para cada una de ellas, se abonard al contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los
documentos que constituyen el proyecto, los que servirdn de base para la medicién
y valoracion de las diversas unidades.
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- Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se redlice y los
materiales diversos empleados en su ejecuciéon de acuerdo con las érdenes del
arquitecto director.

- Se abonard al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

- Porlistas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
pliego general de condiciones econdmicas determina.

- Porhoras de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijlen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en la obra, formard el contratista una relacién valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicién que habrd practicado el
aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al
resultado de la medicidn general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto para cada
una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el presente pliego general de
condiciones econdmicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias
y especiales, etfc.

Al contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién, se
le facilitardn por el aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompandndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir de
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptard o rechazard las
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo
éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucion del arquitecto director
en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el arquitecto
director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por cien que
para la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario, podrd
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto,
sin afectarlos del % de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren,
y tendrdn el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacion nirecepcidn de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion
se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn all
origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. Cuando el conftratista, incluso con autorizaciéon del arquitecto director, emplease
materiales de mds esmerada preparacion o de mayor tamano que el senalado en el proyecto o
sustituyese una clase de fdbrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin
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pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no
tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
gue hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole econdmica,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacidn se expresan:

- Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonardn previa medicion y aplicaciéon del precio
establecido.

- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contfratados.

- Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonard integramente al contratista, salvo el caso de que en el
presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse,
en cuyo caso el arquitecto director indicard al contratista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad serd de administracién, valordndose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, alos que con anterioridad
a la ejecucién convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el
porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos
generales y beneficio industrial del contrafista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Artficulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuanta del
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el contratista la obligacion de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados
por el propietario por separado de la contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonard juntamente con
ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones
particulares.

PAGOS

Articulo 77. Los pagos se efectuardn por el propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

6.3.5 Indemnizaciones mutuas

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
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Articulo 79. La indemnizaciéon por retraso en la terminacion se establecerd en un tanto por mil del
importe total de los trabajos ocontratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacién fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrén con cargo a ala fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrd ademds el derecho de percibir el
abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion.

Si aun franscurrieran 2 meses a partir de término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago,
tendrd derecho el contratista a la resolucidon del contrato, procediéndose a la liquidacién
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que estos relnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion
de la obra confratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucién del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucidon que tenga senalado en el contrato.

6.3.6 Varios
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA

Artficulo 76. No se admitirdn mejoras de obra, mds que e el caso en que el arquitecto director haya
ordenado por escrito la ejecucidén de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
confratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el confrato. Tampoco se
admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contfratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que fodas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinard el precio de partida de abono
después de oir al contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucidn, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.
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SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78. El contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucién hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada
momento con el valor que tfengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta
a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los
frabajos de la construccidén. En ningun caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento publico, el propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el contratista pueda
resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados,
etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los danos causados al contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcidén equivalente alo que suponga
la indemnizacion abonada por la compaiia aseguradora, respecto al importe de los danos
causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previomente la porcién de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda
la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondrd
el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de
éste su previa conformidad o reparos.

Ademds, se han de establecer garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79. Si el contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes
de la recepcién definitiva, el arquitecto director, en representacion del propietario, podrd
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso
de resolucion del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio
corra a cargo del contratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles,
etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el confratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de
condiciones econémicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
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Articulo 80. Cuando durante la ejecuciéon de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y
previa autorizacion del propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al
mismo, tendrd obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el confrato y hacer enfrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard
el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otfro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrdn a cargo de la contrata, siempre que en
las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION

Articulo 81. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hard efectivo de
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, segun disposicién adicional segunda de la
LOE), teniendo como referente a las siguientes garantias:

- Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 1 ano, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacién o acabado de las obras, que podrd ser sustituido por la
retenciéon por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

- Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 3 anos,
el resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad especificados en el articulo 3 de la LOE.

- Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 10 anos,
el resarcimiento de los danos materiales causados por vicios o defectos que tengan
su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

6.4 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
6.4.1 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra sean de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andilisis o pruebas,
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberd ser aprobado por la direccion de la
obra, bien entendido que serd rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena
prdctica de la construccion.

Artficulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucién

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a
las buenas précticas de la construccidn, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones recibidas por la direccién facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

6.4.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5. Materiales para hormigones y morteros

1.2.1  Aridos
1.2.1.1 Generalidades

La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Como drido para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la préctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso, cumplird las condiciones de la instruccion de hormigdn Estructural (EHE).

Cuando son se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los dridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn
ensayos de identificacion mediante andlisis mineralégicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se comprobard previamente que son
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién
se efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.
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Se entiende por "arena” o “drido fino” la drida fraccién del mismo que para por un tamiz de 5mm
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “drido grueso” el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el
hormigdén necesario en el caso particular que se considere.

1.2.1.2. Limitacién de tamano

Cumplird las condiciones sefaladas en la EHE.
1.2.2. Agua para amasado

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, segin ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr/l, segun UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segin UNE 7235.

- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos, segin ensayo UNE 7132:58.
- Demds prescripciones de la EHE.

1.2.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o
liquidos, excepto cemento, dridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o
mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn, en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e inclusién de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacién serd igual o menor del
2% del peso del cemento vy si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas,
del 3,5% del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién serd tal que la
disminucidn de la resistencia a compresidn producida por la inclusidén del aireante sea
inferior al 20%. En ningUn caso la proporcién de aireante serd mayor del 4% del peso
del cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al 10% del peso del
cemento. No se empleardn colorantes orgdnicos.

- Cualguier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

1.2.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidrdulico que responda a alguna de las definiciones de la
Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-03).

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la
infemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no
podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al conftratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas
de la obra en el plazo mdximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en la RC-03.
Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.
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1.2.5. Carpinteria de taller

La carpinteria de taller metdlico se realizard conforme a lo que aparece en los planos del
proyecto. Todas las estructuras estardn perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas
a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

En Cuenca a 5 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arquitecto COACM 10572
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBJETO DEL ESTUDIO

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las previsiones
respecto a prevencioén de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los
trabajos de reparacion, conservaciéon, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de
higiene, salud y bienestar de los frabajadores.

Servird para establecer unas directrices bdsicas a la empresa constructora que le permitan cumplir con sus
obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

7.1 DATOS DE LA OBRA
7.1.1  PROMOTOR Y AUTOR DEL ENCARGO
Ayuntamiento de Cuenca

7.1.2 PROYECTISTA Y AUTOR DE LA OBRA
Félix Lerin Toledo/ COACM 10572

7.1.3  DIRECCION FACULTATIVA
Félix Lerin Toledo/ COACM 10572
71.4 OBRA
PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD
7.1.5 DATOS DE LA OBRA.
Entorno de la ciudad de Cuenca.
1. Ploza Mayor de Cuenca
2. Mirador del puente San Pablo (desde el Parador hacia el casco antiguo)
3. Mirador de Miguel Angel Troitifio Vinuesa (barrio del Carstillo)
4. Jardines del Museo Paleontoldgico de Castilla-La Mancha, Cuenca
7.1.6 DATOS DE LA OBRA.
Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su
desarrollo. La Empresa Constructora deberd realizar las gestiones pertinentes para asegurar el
suministro de energia eléctrica y agua potable, asi como el vertido de agua sucia a la red
general de alcantarillado, antes de comenzar las obras y durante el periodo de fiempo que
dure la misma.

7.2 CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUIN.

En obra y junto al botiquin se colocard un cartel que incluird un plano con los itinerarios mds cortos a
seguir hasta los centros sanitarios mds préximos con Servicios de Urgencia. En el constardn igualmente sus
direcciones y niUmeros de teléfono, asi como los de las clinicas y puestos de socorro, privados o publicos,
sifuados en el entorno de la obra.

Se incluirdn también los teléfonos de ambulancias privadas y puUblicas operativas en la zona.

Se dispondrd de un botiquin que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral General de
Seguridad e Higiene en el Trabagjo.

7.3 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.
7.3.1 ACABADOS.
- Normas bdsicas de seguridad
Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de
seguridad:
- Se tendrd un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.
- Se comprobard diariamente la instalaciéon eléctrica provisional de obra revisando el estado de la
misma y localizando y reparando las posibles anomalias. Esta comprobacién la realizard personal
competente, debiendo realizar el menos los siguientes conftroles:
* Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance
de los frabajadores los conductores desnudos, que normalmente estdn en tensién.
* Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentacién a sierra de disco,
compresores, etc.
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* Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o cualquier
otro elemento de proteccion.
* Vigilar que las maquinas pequenas disponen de clavijas adecuadas para enchufes.
* Las Idmparas para alumbrado general, se colocardn a una altura no inferior a 2,5 m del piso
o suelo. Si se pueden alcanzar faciimente, se protegerdn con una cubierta resistente.
- No se empleard maqguinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble
aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, segun el caso.
- No se sobrecargardn las lineas de alimentacion, ni los cuadros de distribucion.
- Los armarios de los cuadros de distribucion dispondrdn de llave que permita la accesibilidad a sus
elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los trabajadores en esta fase de

la obra son:

- Casco homologado, que debe usase en fodo momento de la jornada laboral.

- Botas impermeables al agua y a la humedad, dependiendo de los trabajos.

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con las pastas y
morteros.

- Botas con puntera reforzada, en los trabajos de aplacado.

- Mono de trabajo, que deberd usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tgjo.

- Mascarilla, para frabajos de corte de plaquetas y pulido.

- Luminarias portdtiles, dotadas de proteccién contra contactos indirectos.

Protecciones colectivas.

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccién colectiva en esta fase de los trabajos:
- Deberd mantenerse la zona de trabajo limpia y ordenada, con suficiente luz natural o artificial.

- En los trabajos de solado de escaleras se acotardn los pisos inferiores en la zona donde se esté
frabajando.

- Durante al acopio, mediante gria con palees, de materiales se utilizardn los accesorios apropiados no
sobrecargando los mismos. a fin de evitar caidas de material.

- Cuando la iluminacién natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalard
alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no
inferior a 2,5 m del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las [dmparas
estancas al agua si estdn a la intemperie.

7.3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y GAS.
- Normas basicas de seguridad

Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de
seguridad:

- El personal que realice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado.

- Las mdquinas portdtiles que se usen tendrdn doble aislamiento.

- Nunca se usard como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones.

- Se revisardn las valvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

- Se refirardn las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol.
- Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

- Los sopletes no se dejardn encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.

- Protecciones personales.
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Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los trabajadores en esta fase de
la obra son:

- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.
- Cinturén de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caidas.
- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacion de bajas tensiones.

- Los soldadores empleardn guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.

Protecciones personales.

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccién colectiva en esta fase de los trabajos:

- Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, estardn en perfectas
condiciones debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm.

- Las zonas de trabajo estardn limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen enel tajo deberdn
permanecer en cajas de herramientas.

- El acopio de tubos se realizard en lugar no utilizado como paso de personal o de vehiculos. Los tubos
se acoplardn apilédndolos en capas separadas por listones de madera o hierro, que dispondrdn de calzos
al final o estardn curvados hacia arriba en el extremo.

- Se tendrd especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de alimentacion en alta
tension.

- Las botellas de oxigeno se almacenardn en lugar aparte de las de acetileno o de otro gas combustible.

733 INSTALACION DE ELECTRICIDAD.
- Normas basicas de seguridad

Se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de seguridad:
- Las conexiones se readlizardn siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tension se hardn después de comprobar el acabado de la
instalacion eléctrica.

- La herramienta manual se revisard con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso y dispondrd
de doble aislamiento de seguridad.

- Se empleardn guantes adecuados en la utilizacién de los comprobados de ausencia de tensién.

- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobard que la tensién de utilizacién de la pértiga
corresponde a la tensidon de instalacion.

- Las escaleras de mano simples no salvardn mds de 5 m; para alturas superiores estardn fijadas
sélidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldafios menor de 30 cm. Las
escaleras de tijera, estardn provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser usadas
simultdneamente por dos trabajadores ni fransportar por ellas cargas superiores a 25 kg.

- La escalera de mano deberd sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto superior de apoyo,
debiendo separarse su base, como minimo, 1/4 de la longitud de escalera.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los trabajadores son:

- Casco homologado de seguridad.
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- Calzado de seguridad, confra riesgos de aplastamiento.
- Herramientas eléctricas portdtiles, dotadas de proteccion contra contactos indirectos.
- Mono de trabajo, que deberd usarse en todo momento, de la presencia del trabajador en el tajo.

- Protecciones colectivas.

Deberdn tomarse las siguientes medidas de proteccién colectiva:

- Los trabaijos se realizardn sin tensidn, durante el montaje de la instalacién.

- Todos los componentes de la instalacién cumplirdn las especificaciones del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensién.

- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, asi como en ambientes corrosivos se
potenciardn las medidas de seguridad.

- Se comprobardn periddicamente las protecciones y aislamiento de los conductores.

- Las zonas de trabajo se iluminardn adecuadamente y carecerdn de objetos o herramientas que estén
en lugar no adecuado.

- Las escaleras estardn provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de tijeras; si son de
mano, serdn de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Mantenimiento de la instalacién eléctrica provisional: Normas de actuacién para el vigilante de
seguridad.

Como apéndice de prevencion, en el presente epigrafe se incluyen unas normas complementarias que
sirvan de guia al vigilante de seguridad para el mantenimiento y control permanente de las redes
provisionales.

Se hard entrega al vigilante de seguridad la siguiente normativa para que sea seguida durante sus
revisiones de la instalacién eléctrica provisional de obra:

- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita " enganchar " a las
tuberias, armaduras, pilares, ...

- No permita las conexiones directas cable - clavija de otra mdaquina.

- Vigile la conexién eléctrica de cables ayudados de pequehas cuhitas de madera. Ordene
desconectarlas de inmediato. Lleve consigo conexiones " macho " normalizadas para que las instalen.

- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirén". Obligue a la desconexidon
tirando de la clavija enchufe, en una posicion estable del operario, incluso amarrado en caso necesario.
- Compruebe diariomente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la

jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botén de test.

- Tenga siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que sustituir
rdpidamente el averiado.

- Tenga siempre en el almacén interruptores automdticos (magnetotérmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.

734 PINTURA.
- Normas bdsicas de seguridad
Se ventilardn adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo estar cerrados los

recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del fuego.

- Protecciones personales.
Se dotard a los trabajadores de gafas para los trabajos de pintura en los techos, y de mascarilla
protectora en los trabajos de pintura al gotelé.

- Protecciones colectivas.
Se deberd dar uso adecuado a los andamios de borriquetas y escaleras.

7.3.5 MAQUINARIA.
Dada la gran incidencia de utilizacién de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de
Seguridad, a continuacién, se expone los riesgos mds comunes y las medidas de seguridad aplicables a
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cada una de las maquinas estudiadas por separado.

- Riesgos detectables comunes a todas la maquinas de movimiento de tierras.

-Los derivados de su circulacién. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos
formacién de polvo.

-Los provocados por su uso especifico caracteristicas de cada tipo de mdquina vy su trabajo realizado y
los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.

7.3. 5. 1. CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
- Normas bdsicas de seguridad.
Se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de seguridad:
- Se respetardn las normas de circulacién interna de la obra.
- Las cargas y descargas se efectuardn en los lugares designados al efecto.
- Los vehiculos deben de estar en buen estado.
- Se usardn calzos en las ruedas ademds del freno de mano.
- Acceso y abandono de las cajas de fransporte de mercancias mediante el uso de escalerillas de mano.
- Las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por una persona adecuada.
- El colmo mdaximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente.
- Se instalardn las cargas en las cajas de manera uniforme.
- En caso de disponer de gria auxiliar el camién, el gancho de ésta estard provisto de pestillo de
seguridad.
- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estardn provistos
del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruird para la adopcién de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspension usar los cabos guias.
No permanecer debajo de las cargas.

- Protecciones individuales.

- Casco homologado de seguridad

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de cuero o manoplas.

- Cinturén de seguridad y salva hombros y caras

7.3.5.2. MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS

- Normas bdsicas de seguridad.

Se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de seguridad:

- Los conductores serdn personal especializado comprobado.

- Usarlo como una mdquina no como un automovil.

- Comprobar el buen estado del vehiculo antes de su utilizacién. Frenos neumdaticos etc.

- Manejar con atencién y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el
freno de mano.

- No cargar por encima del peso limite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal.

- No verter en vacios 6 cortes del terreno sin los topes de recorrido.

- Respetar las senales de circulacién interna.

- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrds.

- No usar velocidades inadecuadas. Méxima velocidad 20 Km./h.

- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. - Nunca transportar personas en la cuba.
- Los conductores tendrdn carnet de conducir clase B
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- Para trabajos nocturnos tendrdn los dumpers faros de marcha adelante y dé marcha atrds.

- Protecciones individuales.

- Casco protector

- Ropa de trabajo adecuada

- Cinturén eldstico antivibratorio
- Calzado adecuado.

7.3. 5. 3. RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS

- Medidas preventivas

- Los conductores y operarios serdn de probada destreza en la mdquina.

- Se enfregard al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de
mdquinas.

- Se observardn en esta mdqguina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilizacion de
maquinaria pesada.

- Normas basicas de seguridad.

- Se trata de una mdquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaucion para evitar accidentes.
- Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldanos y asideros dispuestos para tal menester
para evitar caidas y lesiones.

- No debe accederse a la mdaquina encaramdndose por los rodillos.

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.

- No hay que tratar de realizar «ajustesy con la méqguina en movimiento o con el motor en marcha.

- No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.

- No debe trabagjarse con la compactadora en situacién de averia o de semiaveria.

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el

freno de mano, bloguear la mdquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.

- No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la mdquina, pueden producirse incendios.
- La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causar quemaduras graves.

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosion y ademds con
gafas antiproyecciones.

- El aceite del motor y del sistema hidrdulico debe cambiarse en frio para evitar guemaduras.

- Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no se
debe fumar ni acercar fuego.

- Si debe tocarse el electrdlito, (liquidos de la bateria), se hard protegido con guantes impermeables ya
que el liquido es corrosivo.

- Protecciones personales

- Casco de polietileno con protectores auditivos.

- Cinturdn eldstico antivibratorio.

- Gafas antiproyecciones y antipolvo.

- Calzado adecuado para conduccion de vehiculos.

- Prendas de proteccién para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas

7.3. 5. 4. EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

- Medidas preventivas

- No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha.

- Las maniobras de aproximacion y vertido en la tolva estard dirigida por el Jefe de Equipo que serd
unespecialista.

- Los operarios auxiliares de la extendedora quedardn en posicién en la cuneta por delante de la
mdquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de
atropello o atrapamiento en las maniobras.

- Los bordes laterales de la extendedora estardn sefalizados con bandas amarillas y negras alternadas.
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- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfdltico y estardn protegidas por
barandillas normalizadas con rodapié desmontable.

- Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La
mdquina y lugares de paso se senalizardn con:

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS

- De permitirlo el modelo de la mdquina se instalardn toldos ¢ sombrilla de proteccion intemperie.

- Protecciones personales.

1 Casco de poliefileno.

2 Prenda de cabeza para proteccidn solar.

3 Botas de media cana impermeables.

4  Guantes - mandil - polainas - impermeables.
5 Ropa de frabagjo adecuada.

7.3. 5. 5. EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
- Riesgos detectables mds comunes.

- Atropellos del personal de ofros trabajos.

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la mdqguina sin apagar el contacto.

- Vuelcos y caidas por terraplenes.

- Colisiones con ofros vehiculos.

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes 6 terraplenes.

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
- Proyeccidén de materiales durante el trabajo.

- Caidas desde el vehiculo.

- Produccién de ruidos y vibraciones y polvo etc.

- Normas bdésicas de seguridad.

Enfregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:

- Para subir y bajar de la mdaqguina utilizar los peldafos de acceso,

- No abandonar el vehiculo saltando del mismo si no hay peligro.

- No efectie trabajos de mantenimiento con la mdquina en movimiento o con el motor en marcha.
- No permitir acceder a la mdaquina a personal no autorizado.

- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la mdgquina y use las prendas de proteccién
personal recomendadas.

- Comprobar antes de dar servicio al drea central de la mdquina que estd instalado el eslabdén de traba.
- Para manipular repostar etc. desconectar el motor.

- No liberar los frenos de la mdquina en posicidén de parada sin instalar los tacos de inmovilizacién.

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precauciéon
recomendadas en la Norma.

- Todas las palas dispondrdn de proteccidon en cabina antivuelco pértico de seguridad.

- Se revisardn los puntos de escape de gases del motor para que no jnoj dan en la cabina del
conductor.

- Se prohibe abandonar la mdquina con el motor en marcha o con la pala, levantada.

- Los ascensos 6 descensos de la cuchara se efectuardn siempre utilizan do marchas cortaseestando
ésta en carga.

- Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sed su funcién especifica y como
transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como gria etc.

- La palas estardn equipadas con un extintor timbrado y revisado.

- La conduccién de la pala se hard equipado con ropa adecuada (cenida).

- Son de aplicacion todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.

- Protecciones personales.

- Casco de polietileno.

- Gafas antiproyecciones.

- Ropa adecuada,

- Guantes de cuero 1 goma o PVC para labores de mantenimiento,
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- Cinturdn eldstico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil.
- Polainas de cuero para mantenimiento.

7.3. 5. 6. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMATICOS
- Riesgos detectables mds comunes.

Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.

- Normas basicas de seguridad.

- Enfregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente para
palas cargadoras.

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance mdéximo del brazo de la “retro”.

- Serdn de aplicacién las normas generales de proteccién en cabina (aros antivuelco) y los escapes de
gases del motor sobre su incidencia en el drea del conductor.

- Los conductores no abandonardn la mdquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara
en el suelo. Sila cuchara es bivalva estard cerrada.

- Los desplazamientos se efectuardn con la cuchara apoyada en la mdquina evitando balanceos.

- Se prohiben especificamente los siguientes puntos:

- El fransporte de personas.

- Efectuar con la cuchara 6 brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la mdquina.

- Acceder a la mdquina para su manejo con equipo inadecuado.

- Realizar trabaijos sin usar los apoyos de inmovilizacion.

- Utilizar la "retro" como una gria. Estacionar la mdguina a menos de 3 m. del borde de tajos inseguros.

- Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos estdn do la "retro” en funcionamiento.

- Verter los productos de la excavaciéon a menos de 2 m. del borde de la misma. (como norma

generdl). - Esta distancia de seguridad para las zanjas estard en funcion del tipo de terreno y de la
profundidad de la zanja.

- Protecciones personales.
Las indicadas para los frabajos realizados con palas cargadoras.

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN
DE CONDUCIR LAS MAQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
- Para subir y bajar de la mdqguina utilice los peldafios y asideros de que dispone el vehiculo se evitan
lesiones por caidas.
- No acceder a la mdquina encaramdndose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.
- Suba y baje del vehiculo frontalmente por el acceso a la cabina agarrdndose con ambas manos de
forma segura.
- No abandone el vehiculo saltando desde el mismo si no existe situacion de peligro.
- No realizar "gjustes" con la mdaqguina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y efectue las
operaciones necesarias.
- No permita el acceso a la mdquina a ninguna persona no autorizada.
- No trabaije en situacién de semi-averia. Corrija las deficiencias y continde su trabajo.
- En las operaciones de mantenimiento apoye los érganos moviles del vehiculo en el suelo, pare el motor,
accione el freno de mano y bloguee la mdquina. Realice a continuacién lo necesario.
- No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehiculo, producen incendios.
- No levante en caliente la tapa del radiador.
- Protéjase con guantes para manejar liquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo
cuando sea necesario.
- Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidrdulico el hdgalo en frio.
- Los liquidos de las baterias son inflamables, recuérdelo.
- Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto.
- No libere los frenos en posicidn de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas.
- Si ha de arrancar el motor usando baterias de otfro vehiculo, evite saltos de corriente. Los electrolitos
producen gases inflamables*
- Vigile la presién de los neumdticos.
- Para llenar los neumdticos sitUese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera.
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- Compruebe el buen funcionamiento de la mdqguina antes de empezar el trabajo después de cada
parada.
- Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad.
- Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue:
Separe la mdquina del lugar del contacto.
Toque la bocina indicando situacién peligrosa.
Pare el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehiculo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA MAQUINA Y EL SUELO.
- No abandone el vehiculo con el motor en marcha.
- No abandone el vehiculo sin haber dejado los érganos méviles apoyados en el suelo.
- No transporte personas en la mdquina ni en el interior de la cabina de conduccién.
- Compruebe el buen estado del arco de proteocién antivuelco de su vehiculo.
- Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las maquinas durante la realizacion
de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.

7.3.5. 7. MAQUINILLO

- Normas basicas de seguridad

- Antes de comenzar el trabajo se comprobard el estado de los accesorios de seguridad, asi como el
cable de suspensidn de cargas, y de las eslingas a utilizar.

- Estard prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

- Los movimientos simultdneos de elevacion y descenso estardn prohibidos.

- Estard prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer traccidn oblicua de las mismas o dejar cargas
suspendidas con la mdaquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algin otfro punto.

- Cualguier operacion de mantenimiento se realizard mediante abrazaderas metdlicas a puntos sdlidos
del forjado, a fravés de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hard con bidones llenos
de agua u ofro material.

- Se comprobard la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma.

- Se colocard visible un cartel que indique el peso mdximo a elevar.

- Protecciones individuales.

- Casco homologado de seguridad.

- Botas de agua.

- Gafas antipolvo, si es necesario.

- Guantes de cuero.

- Cinturén de seguridad en todo momento, anclado a un punto sdlido, pero en ningin caso a la propia
mdquina.

- Protecciones colectivas.

- El gancho de suspension de carga, con cierre de seguridad, estard en buen estado.

- El cable de alimentacion, desde cuadro secundario, estard en perfecto estado de conservacion.

- Ademds de las barandillas, con que cuenta la mdquina, se instalardn barandillas que cumplirdn las
mismas condiciones que en el resto de huecos.

- El motor y los mecanismos de transmisién, estardin correctamente protegidos.

- La carga estard colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos.

- Al término de la jornada de trabajo, se pondrdn los mandos de cero, no se dejaran cargas

suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

7.3. 5. 8. COMPRESOR

- Normas bdsicas de seguridad

- El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios se realizard a una distancia nunca
inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronacién de cortes y taludes, en prevencion
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estardn siempre instaladas en
posicidn de cerradas, en prevencidn de posibles atrapamientos y ruido.

- La zona dedicada en esta obra para la ubicacién del compresor quedard acordonada en un radio de
4 m. (como norma general), en su entorno, instaldndose senales de "obligatorio el uso de protectores
auditivos" para sobrepasar la linea de limitacion.

- Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicardn a una distancia minima del tajo de
martillos (o vibradores) no inferior a 15 m (como norma general).
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- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuardn con el motor parado, en prevencion
de incendios o de explosion.

- Las mangueras a utilizar en esta obra estardn siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin
grietas o desgastes que puedan predecir un reventon.

- El Vigilante de Seguridad, controlard el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.

- Protecciones personales

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).

- Protectores auditivos (idem idem).

- Taponcillos auditivos (idem idem).

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabgjo.

- Guantes de goma o P.V.C.

7.3. 5. 9. MARTILLO NEUMATICO

- Normas bdésicas de seguridad

- Se comprobard que las conexiones de la manguera estdn en correcto estado.

- Se evitard trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse plataformas de ayuda, en
prevencioén de riesgos innecesarios.

- El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumdaticos serd especialista en estas mdaquinas,
en prevencién de los riesgos por impericia.

- Se prohibe el uso de martillos neumdticos al personal no autorizado en prevencién de los riesgos por
impericia.

- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumdaticos abandonados hincados en los
paramentos que rompen, en evitacién de desplomes incontrolados.

- Se prohibe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el compresor a distancias inferiores
a 15 m del lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjunciéon del ruido ambiental producido.

- Protecciones personales

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (segin casos).
- Protectores auditivos (segUn casos).

- Taponcillos auditivos (segun casos).

- Mandil de cuero.

- Manguitos de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Faja eldstica de proteccién de cintura (antivibratoria).
- Munequeras eldsticas (antivibratorias).

- Protecciones colectivas.

- Se acordonard (o cerrard totalmente, segun casos) la zona bajo los tajos de martillos (rompedores,
barrenadores, picadores), en prevencién de danos a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de
riesgo de caida de objetos.

- Cada tajo con martillos, estard trabajado por dos cuadrillas que se turnardn cada hora, en prevencion
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

- Los trabajadores que de forma contfinuada realicen los trabajos con el martillo neumdtico, serdn
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones ( oidos, érganos internos,
huesos-articulaciones, etc ).

- En el acceso a un tajo de martillos se instalardn sobre pies derechos sefales de "Obligatorio el uso de
proteccién auditiva”, "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones"y "Obligatorio el uso de mascarillas de
respiracion”.
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7.3. 5. 10. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.

- Normas bdsicas de seguridad

- La mdquina tendrd en todo momento colocada la proteccién del disco y de la transmision.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobard el estado del disco. Si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucién.

- La pieza a cortar no deberd presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste. Asimismo la
pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

- Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

- Protecciones colectivas.

- La mdquina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademds bien ventiladas, si no es
del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservacion adecuada de la alimentacién eléctrica.

7.3. 5. 11 HERRAMIENTAS MANUALES.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora,
lijadora, disco radial, maquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora.

- Normas baésicas de seguridad.

- Todas las herramientas eléctricas, estardn dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serdn revisadas periddicamente, de manera que se cumplan las instrucciones
de conservacién del fabricante.

- Estardn acopiadas en el amacén de obra, llevdndolas al mismo una vez finalizado el frabajo,
colocando las herramientas mds pesadas en las baldas mds proximas al suelo.

- La desconexién de las herramientas no se hard con un tirdn brusco.

- No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras
de extension, estas se hardn de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizardn siempre en posicion estable.

- Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura.
- Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

- Protecciones colectivas.

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentacién a herramientas estardn en buen uso.
- Los huecos estardn protegidos con barandillas.

7.3.6 PLAN DE SEGURIDAD

Antes del inicio de la obra, un plan de Seguridad deberd ser presentado por el contratista y aprobado por
el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, serd facilitada a los representantes de los
trabajadores. Estos deberdn tener informacién comprensible al respecto.

Félix Lerin Toledo - Arquitecto COACM 10572



PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS DE LA CIUDAD CUENCA
Ayuntamiento de Cuenca

7.3.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

Durante la realizacion de las obras se hard uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, segun lo dispuesto en el
articulo 13 del R.D. 1627/1997.

7.3.8  APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
7.3.8.1 LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES
Durante el uso del edificio se evitardn todas aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales
para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros o modificaciones substanciales en su funcionalidad.

7.3.8.2 MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservacion son muy
similares a los que aparecen en el proceso constructivo. Por ello remitimos a cada uno de los epigrafes de los
desarrollados en el Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA".

7.3.8.3 MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES.
El no conocer qué elementos precisardn de reparacién, obliga a recurrir a lo que en general sucede en la
prdctica. Las reparaciones que mds frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas,
fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservacion y
entretenimiento, remitimos al Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA".

Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo anadido, como es el encontrarse habitada, la edificacién
por lo que las zonas afectadas por obras deberdn sefalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques
provisionales o vallas.

En Cuenca a 15 de mayo de 2022

Félix Lerin Toledo
Arquitecto COACM 10572
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