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Ayuntamiento de Cuenca

1. INTRODUCCION

Seredacta la presente memoria para dar cumplimiento a las exigencias legales establecidas en el Art. 63.a) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento juridico espafol las directivas

del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El objeto del confrato administrativo es la contratacion de la ejecucion del proyecto para la instalacion de letreros

identificativos de la ciudad. Por encargo del ayuntamiento de Cuenca.

2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
2.1 SITUACION EN LA INSTITUCION

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contfratos del Sector PUblico
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley de Contratos del Sector PUblico), la celebracién del presente contrato
proyectado, se justifica ante la propuesta de incluir letreros con el nombre de la ciudad de Cuenca en puntos caracteristicos

del dmbito urbano por parte de la Entidad Local.

2.2 MARCO NORMATIVO

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico y 67
del Reglamento General, la forma de adjudicacién del contfrato serd el procedimiento abierto simplificado, mediante
framitacion sumaria, en el que todo empresario interesado podrd presentar una proposicién, quedando excluida toda

negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacién del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién

calidad-precio, de conformidad con el articulo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

3. ANALISIS TECNICO
3.1CONSIDERACIONES TECNICAS

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o

profesional.

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar, podrd

realizarse mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segun los casos.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico acreditard a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar

que deban constar en el mismo.
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3.2. COMPROBACION DE LA REALIDAD GEOMETRICA / Replanteo previo

Se ha comprobado la realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos, de conformidad con lo establecido
en el art. 139 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones PUblicas del Estado, Real Decreto 1098/2001, y
de conformidad con el articulo 236 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector pUblico, lo que se suscribe a efectos de replanteo

previo, siendo este VIABLE.

Articulo 139. Comprobacion del replanteo.

La comprobacién del replanteo a que se refiere el articulo 142 de la Ley se sujetard a las siguientes reglas:

1.9 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley.

2.9 Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de
cuya autorizacién quedard notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al
de la firma del acta.

3.9 Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 129.2 de la Ley se estard a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad
de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segun lo exija
la ejecucién de las mismas.

4.% Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de contratacion adopte la resolucién procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos de las Administraciones publicas. En tanto sea dictada esta resolucion quedard suspendida la
iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 149, pdrrafo
b), de la Ley, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificdndolo al contratista y computdndose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la nofificacién.

5.9 Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si

tales reservas resultasen infundadas, a juicio del érgano de contratacién, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

Articulo 236. Replanteo del proyecto.

1. Aprobado el proyecto y previamente ala aprobacion del expediente de contratacion de la obra, se procederd a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistird
en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecucion. Asimismo, se deberdn comprobar cuantos
supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean bdsicos para el contrato a celebrar.

2. En la tramitacion de los expedientes de contratacion referentes a obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, se dispensard del requisito
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrd iniciar la ejecucion de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupacion en virtud de la vigente Ley
de Expropiacioén Forzosa.

3. En los casos de cesién de terrenos o locales por Entidades publicas, serd suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportacion de los acuerdos de
cesion y aceptacién por los drganos competentes.

4. Una vez realizado el replanteo se incorporard el proyecto a expediente de contratacion.

4. ANALISIS ECONOMICO
4.1 VALOR ESTIMADO

Tal y como dispone el articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, el valor estimado

del confrato es de :

36148,76 € - [PEM + 13% Gastos Generales/ 6% Beneficio industrial].

El VALOR TOTAL del contrato de obras para los tres letreros propuestos inicialmente Plaza Mayor, Mirador de Miguel Angel

Troitino y Mirador de las Casas Colgadas, es de :

43.740,00 € - [21% IVA incluido].

4.2 VIABILIDAD

Desde un punto de vista financiero es posible la ejecucién de este contrato. Atendiendo a su valor estimado, que segun el

art. 101 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, consiste en la estimacién del importe neto de las obras.
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5. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO
5.1 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo a lo estipulado en el arficulo 58 RGLCAP la presente obra se refiere a una obra completa, entendiéndose por

tal la susceptible de ser entregada al uso general.

5.2 CLASIFICACION DE LA OBRA

EI' contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De acuerdo a lo estipulado en el arficulo 232 de la LCSP, la presente obra se clasifica en el grupo:

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitaciéon o gran reparacién.

5.3 PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 29 LCSP, se fija en un plazo de ejecucion de las obras de 2 MESES, contados desde

el dia siguiente a la fecha de comprobacidn del Replanteo, y siendo ésta positiva.

5.4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 233 de la LCSP, es obligatoria la inclusién en el proyecto o documentacién técnica

que define las obras, de un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste éptimos:
Primermes: .......coevveiineinnn. 50 %

Segundo Mes: .....cccueeevneiinnne 50 %

5.5 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Los contratos de obras se clasifican en categorias segun su cuantia. La expresion de la cuantia se efectuard por referencia
al valor estimado del contrato, cuando la duracidon de éste sea igual o inferior a un ano, y por referencia al valor medio anual
del mismo, cuando se trate de contratos de duracién superior.

Categoria del contrato:
— CATEGORIA 1 - (cuantia es inferior o igual a 150.000 €)

Grupo C) EDIFICACIONES
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén.
Subgrupo 3. Estructuras metdlicas.
Subgrupo 4. Albahileria, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Canteria y marmoleria.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpinteria de madera.
Subgrupo 9. Carpinteria metdlica.
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5.6 PLAZO DE DURACION Y PRECIO DEL CONTRATO

De acuerdo con los articulos 29 y 233 de la LCSP, se hace constar que el plazo de duracién del contrato se ha establecido

teniendo en cuenta la naturaleza de la actuacion.

Asi mismo, el precio del contfrato ha sido fijado atendiendo al precio general del mercado.

En Cuenca/ julio 2022
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