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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“RENOVACION REDES Y MEJORA EFICIENCIA CICLO HIDRAULICO
(RENOVACION RED ABASTECIMIENTO) EN VILLANUEVA

DE LOS ESCUDEROS”
(Obra n2 123 P.O.S. BIENAL 2023-2024)

Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacidon: ORDINARIA
Forma presentacién: ELECTRONICA
Varios criterios de adjudicaciéon
NO divisién en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

|. DISPOSICIONES GENERALES:

2.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacidn, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucion de la obra denominada “Renovacion redes y
mejora de la eficiencia ciclo hidrdulico (renovacién red abastecimiento) en Villanueva de
los Escuderos”, obra n.2 123 del Plan Provincial de Cooperacién a las Obras y Servicios
Municipales Bienal 2023-2024 (en adelante P.O.S. 2023-2024).

Fecha aprobacion Proyecto: Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Cuenca, en sesion extraordinaria celebrada el dia 4 de agosto 2023.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP), los fines institucionales, la naturaleza y extensién de
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en
cuenta.

Necesidades a satisfacer: La obra consiste en la renovacion de la red de
distribucidon de agua, en Calle Perchel (parcial) de Villanueva de los Escuderos. La
renovacion incluye conduccidn, valvulas de corte, desaglies de fondo, acometidas
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domiciliarias, bocas de riego e hidrantes. Se incluye una reposicién provisional del
firme afectado con pavimento de hormigén, siendo el importe de esta partida del
9,99% del importe total de la obra; en Planes Provinciales de afios préoximos se prevé el
acondicionamiento con aglomerado asfaltico de las calzadas afectadas, en toda su
anchura.

- CPV:
» 45233200-1. (trabajos diversos de pavimentacién).
» 45232150-8. (trabajos relacionados con tuberias de distribucién de agua).

En caso de discrepancia entre documentos contractuales, prevalecera el
presente Pliego.

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3 LCSP el
drgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato la
justificacién de la no divisién en lotes, se encuentra amparada en el informe emitido
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
segln el cual la division dificultaria la ejecucidn, pues el tamafo de la obra completa es
pequefio y su division la haria econdmicamente inviable para los contratistas.

a,- ORGANO DE CONTRATACION: El érgano de contratacién competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicion adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 vy
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacidn. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracidn, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento debera estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparaciéon del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 19.834,71 euros
IVA (21%) 4.165,29 euros
Importe con IVA 24.000,00 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacién -
sin IVA): 19.834,71 euros.

42.. EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacidn presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencion General firmado digitalmente en fecha 14 de noviembre de
2023, documento contable A 220230013379.

52.- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo maximo de
ejecucién de la obra sera de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha en la que sea
efectuada la comprobacidn del replanteo.

2,-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
econodmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.
Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién
gue constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
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prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitaciéon podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administracion podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracién y ante la
cual nombraran un representante o apoderado Unico.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboraciéon de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

72.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: La adjudicacidon se realizard por
tramitacion ordinaria, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién basados en el
principio de mejor relacién calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto, pudiendo
todo empresario interesado presentar proposicion, qguedando excluida toda negociacién
de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los articulos 131, 145.1y 156
de la LCSP, sin division en lotes, debidamente justificada conforme establece el articulo
116.4.g) del citado texto legal.

2,- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No se admite la posibilidad de ofrecer
variantes.

92.- MEJORAS QUE PUEDEN OFRECERSE EN LA LICITACION: Las mejoras que
pueden ofrecerse en la licitacion, que estan vinculadas al objeto del contrato, serdn las
incluidas como adenda de mejoras al proyecto base (con planos y presupuesto), y cuyo
importe maximo se presupuesta en 6.293,50 euros (I.V.A. incluido).

GARANTIA COMPLEMENTARIA MEJORAS: Con el Unico objeto de garantizar la
ejecucion de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato debera
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depositar una garantia complementaria. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe
de las mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

102.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicacién del contrato se efectuara
mediante la valoracion de los dos criterios descritos a continuacion, todos ellos
objetivos, que se valoraran hasta un maximo de 29 puntos:

12. MEJORAS OFERTADAS:

Se valorardn hasta un maximo de 26 puntos.
Las mejoras a ofertar solo pueden ser, parcial o totalmente, las reflejadas en la
“Adenda de Mejoras”, que estan vinculadas al objeto del contrato y que se adjuntan
como separata al proyecto base (con memoria, planos y presupuesto), y cuyo importe
maximo se presupuesta en 5.201,24 € (IVA excluido) y de 6.293,50 € (IVA incluido).

Cada licitador debe indicar el porcentaje de ejecucion que ofrece de dicha
“Adenda de Mejoras”. Debe entenderse que las mejoras ofertadas responden al
siguiente proceso de ejecucion: continuacion de la renovacidon de la red de de
distribucion de agua en Calle Perchel, siguiendo el tramo contemplado en el proyecto
principal.

Se dard la valoracién maxima al licitador que ofrezca el 100% de ejecucién de la
“Adenda de Mejoras”, y al resto de licitadores una valoracién proporcional al
porcentaje de ejecucion que ofrezca (la puntuacion se reflejara con dos decimales).

Las mejoras ofertadas se hard constar en las distintas certificaciones

mensuales, bien como unidades de obra ejecutadas y no abonables, bien como
descuento de las unidades de obra ejecutadas (de manera proporcional).

22, AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:

Se valorara con un maximo de 3 puntos. Se dara 0,25 puntos por cada mes de
aumento del plazo de garantia, respecto del plazo de garantia minimo de un afio que
se establece en el pliego de condiciones.

112.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Disponer de clasificacion
como contratista de obras de las Administraciones Publicas, en el Grupo E
(Hidraulicas), subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), categoria 1 (anualidad
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hasta 150.000 euros) o superior, constituird acreditacion bastante de la solvencia
econdmica/financiera y técnica/profesional del contratista.

En caso de no disponer de dicha clasificacidn, la solvencia podrd acreditarse a
través de los siguientes medios:

A) Criterios de seleccidn relativos a la solvencia econdmica y financiera del

empresario.

1. Debera acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duracidn no sea superior a un ano, y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a
un afio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. Las Sociedades Mercantiles también acreditaran el fondo de maniobra, que
debera ser positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. En el
caso de Uniones Temporales de Empresas sujetas al régimen mercantil,
tanto el fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia total de la
U.T.E. se calculardn de acuerdo a la férmula indicada en el siguiente enlace:

https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/li
citaciones/FORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO
%20COEFICIENTE%20DE%20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE.pdf

B) Criterios de seleccién relativos a la solvencia técnica o profesional del

empresario.

1. Acreditacion mediante la experiencia en la realizaciéon de trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditard mediante la relacion de los trabajos efectuados por el interesado
en el curso de los cinco ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
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certificados de buena ejecucidn, y el requisito minimo sera que el importe
anual acumulado en el afilo de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior
al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia
entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato,
cuando exista clasificacion aplicable a este ultimo se atendera al grupo y
subgrupo de clasificacion al que pertenecen.
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En caso de que el contratista sea una empresa con una antigiiedad inferior a
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dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la
documentacién acreditativa pertinente. El requisito minimo serd, en cuanto a
magquinaria, que disponga de retroexcavadora, dumper y camién basculante, y
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ingeniero técnico de obras publicas (o graduado equivalente).
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122.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CONDICION ESPECIAL DE TIPO MEDIOAMBIENTAL: En cumplimiento del articulo
202 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicién
especial de ejecucidn del contrato, la obligaciéon, por parte del contratista adjudicatario,
de realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados, manteniendo las
diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

A esta condicién especial de ejecucidn del contrato se le atribuye el caracter de
obligacién contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.
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de la publicacién del anuncio de licitacién del contrato en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la
Disposicidon Adicional Duodécima. No obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil,
este se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
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ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar a la no
admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios
electrénicos que facilita la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los licitadores aportardn sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrdnica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en
Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacion tendrdn eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica. Los licitadores son responsables
de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el Organo de Contratacién podrd solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién
del documento o de la informacién original.

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo
gue no llegue a completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida
de su canal de transmisién no sea suficiente para remitir un volumen determinado de
documentos. Si esto sucede se obtiene un justificante de presentacion de la huella
electrénica o resumen correspondiente a la oferta y se dispondra de un plazo de 24
horas para remitir la oferta completa al drgano de asistencia.

Guias de ayuda de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

152.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades:

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al drgano de
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contratacidon para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en DOS archivos electrénicos (sobres Ay
B) y con un subtitulo. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente.

1.3.- Sobre "A". Documentacion administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:

DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracion responsable de acreditacion del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracién
ajustada al formulario de documento europeo Unico de contratacion, que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

Para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC) podra acceder al siguiente enlace de pagina de registro:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es& ga=2.74068753.249373112.1666775760-
750679456.1666775760

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
acreditar ante el érgano de contratacidn, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesioén y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el drgano de contrataciodn, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicaciéon, podra recabar que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA. Documentacion relativa a
los criterios de valoracion automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:
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g D F , con D.N.I. n2 .......... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cf o, ,ne ... , obrando en nombre de ............. , C.LF. n2 .......... Y
direccion de correo electronico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucion de la
obra denominada “Renovacion redes y mejora de la eficiencia ciclo hidraulico (renovacién
red abastecimiento) en Villanueva de los Escuderos” (obra n? 123 P.O.S. BIENAL 2023-
2024), en el precio de .....ceeevenneee. euros, al que corresponde por I.V.A. la cuantia de
................. euros, totalizandose la oferta en .................. euros.

Asimismo se compromete a:

1. Ejecutar, sin coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, el ............. %
de las mejoras contempladas en la “Adenda” de mejoras al proyecto técnico.

2. Aumentar el plazo de garantia de un afio establecido en el presente pliego, en
................. mes/meses.

Fecha y firma del proponente.”

1.5. Los licitadores deberan presentar su documentacién en castellano.

162.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacidon estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e ElInterventor General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el drgano de contratacion.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacién entre los de
otro tipo de personal que dependa del érgano de contratacion.

Por aplicaciéon del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucion de un comité
formado por expertos.

La relacion de los miembros de la Mesa de Contratacién se publicara en el perfil de
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contratante del 6rgano de contratacién conforme a los articulos 63.5y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en la PLACSP. En estos casos
se concedera un plazo de tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B (documentacion referente a los criterios de valoracion
automatica), tendra lugar en sesién virtual telematica en sede zoom.us a las 12:00 horas,
el SEGUNDO DIA HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacién de
proposiciones. El acto sera publico y se comunicara a los licitadores la forma de acceso a
la sesién virtual.

En esta sesidn o en una posterior y previos los informes que procedan, la Mesa de
Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacion la adjudicacién del contrato en favor de la proposicion, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

Para la valoracion de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticidn, asi como de la contestacion, deberd quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacion acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que sera aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con caracter previo, se resolverd mediante la
aplicaciéon de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el
o6rgano de contratacidn, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter previo a la
adjudicacion del contrato a la Comisidon Nacional de los Mercados y la Competencia o, en
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su caso, a la autoridad de competencia autondmica correspondiente, a efectos de que a
través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisidon de
dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacién. Si la
remision la realiza la Mesa de Contratacién dar cuenta de ello al 6rgano de contratacion.

172.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el

licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacidn calidad-precio sera
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracion responsable:

a)

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misidn Diplomdatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

D.N.I. del firmante de la proposicion.
Cédula de identificacidn fiscal.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder deberad figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacion, cada una
acreditard su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
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e)

f)

g)

j)

k)

de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentara la plena
representacién de todos frente a la Administracion.

Declaracion, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracidon del Estado, como en la
legislacidon correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, segln resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segun cldusula 112 del presente pliego.

Acreditacion de disponer de seguro de responsabilidad civil como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucién de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicion del mismo
se considera una obligacién contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la LCSP.

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacién conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, debera
acompafarse a la misma una declaracidon responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia complementaria. (sélo en
caso de haber presentado mejoras).
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m) Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el érgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccién
General de Ordenacidén Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional decimoquinta y en la
Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
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una certificacidon de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucidon. La presentacion de dicha certificacién no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos.

182.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacién del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcidon de la documentacién (Art.
150.3 LCSP).

La adjudicacién serd motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores y,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicidn adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrdnica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, serd de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicién del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

192.- FIANZAS:

GARANTIA COMPLEMENTARIA: Con el tnico objeto de garantizar la ejecucién
de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato deberd depositar
una garantia complementaria. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de las
mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estard obligado a constituir una
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garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacion. La constitucion
de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
drgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencion en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario deberd cumplimentar
el modelo establecido como Anexo |. Este modelo debera de ser presentado al érgano
de contratacién en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcion con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacién, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo Ill del Libro primero de la LCSP.

Las firmas de los autorizantes de avales o seguros de caucion deberan ser
verificadas por Notario (modelo Anexo II).

Devolucién y cancelacidn de la garantia definitiva:

La garantia no serda devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
gue se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.
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Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucién.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidn del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacién de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras reunan los requisitos de pequeifa o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisidn, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
seis meses.

Il. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

202.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionard con su
formalizacién.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion. En ningln caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacion fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera

ocasionar.

En todo caso, no podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacién.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

212.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacién.

Cuando, a juicio de la Direccidn facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la posesién y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por la
Direccion de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecuciéon
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el érgano de Contratacion. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollard el presentado con su proposicion, que no podrd modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de
contratacion resolvera sobre su aplicaciéon, incorporandose al contrato.

222.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
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cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccidon contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacién el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

A52C2714962F00A375DC902658814BA077F8C7CC
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V. EJECUCION DE LAS OBRAS

232.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: Lla
Administracion, a través de la Direccion facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacién vy vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista deberd ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién

PUESTO DE TRABAJO:
Jefe Seccion Contratacion

242,- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 62 LCSP): De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecucidn ordinaria del contrato sera el Servicio de Infraestructuras de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, recayendo estas funciones en el Jefe del citado
servicio municipal, D. Vicente Belinchén Carlavilla.

La direccién facultativa de las obras ejercera las facultades de responsable del
contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP, actuando el Sr.

Belinchén como supervisor de la misma.

252.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

HORCAJADA NINO MARIA JOSE

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Renovacion redes y mejora de la eficiencia ciclo hidraulico (renovacion red abastecimiento) en Villanueva de los Escuderos”
(obra n2 123 P.0.S. 2023-2024)

w
14
9]
=
[®]
z

Pdgina 19 de 34




osm ¥

e v

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacidon del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resoluciéon del contrato o por la imposicidén de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estard a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

262.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las facturas se presentaran mediante el sistema FACE y deberan ser conformadas
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como
técnico municipal responsable del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccién de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengardn intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucién de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

272.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacion, de la formalizacién del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos  facultativos de replanteo, direccién, inspeccidon y liquidacidn
(https://economiayhacienda.cuenca.es/portal/lang _es/rowid 81672,25241/tabid 118
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93/Default.aspx ) y cualesquiera otros que resulten de aplicacidn, segun las disposiciones
vigentes en la materia, en la forma y cuantia que éstas seiialen.

Asimismo, también sera de cuenta del contratista adjudicatario la instalacion del
cartel indicativo de las obras, conforme al modelo que establece la Excma. Diputacion
Provincial de Cuenca. Junto con la primera certificacion de obra realizada debera
adjuntarse una fotografia del citado cartel colocado en la obra.

282.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
gue hubiese incurrido. Ello no obstante, estd indemnizacién no superara en ningun caso el
limite de 1.000 euros.

292.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacidon no habrd revision de precios.

302.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucion en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contrataciéon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el mdaximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidn
podra verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de
las obras.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento

c)

defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el oérgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrdn alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicién de estas penalidades.

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

312.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
causas de prohibicién para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucion parcial del contrato.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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En todo caso, el contratista debera comunicar al 6rgano de contratacion
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por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la 3
. . s L
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes E
w ~
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ; 8
. . 7 . . [Te)
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y 2 ]
[}
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 25
s e , ™~
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP. g 9
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b) El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién <8 9
. e s . . ) 9 i
cualquier modificacidon que sufra esta informacidon durante la ejecucién del 0s =
o
contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos g
subcontratistas. 5
¢) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse o
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por §
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran >
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celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la S
notificacidon y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este S
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 2
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su g
« .7 . 7 . ’ . . . [}
oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los 3
. . . . eps . . . (]
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcidn g
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de su perfil profesional. g% 3
. . . , 5% E
2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara g5 o
. . . . . . .7 . . j= o
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en el presente §rg &
pliego. pa z
P}
. . . . A 8 g
3. El contratista deberd pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 5
establecidos en el articulo 216 de la LCSP. E
=}
4. La Administracion contratante podrd comprobar que el contratista paga <
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debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. S
s . . e . Q
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista £
adjudicatario le remitird una relacién detallada de los subcontratistas o £
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 8
. . .7 . . .7 . . .7 . . o
participacion, con indicacién de las condiciones de subcontratacidon o suministro de g
cada uno de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago. i
Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario N
deberad aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos S
%
<
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establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

322.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podra ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta clausula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

332.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusién,
escision, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacion del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacidon por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

342.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCSP):

1. El contrato sélo podra modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizaran en
documento administrativo.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

2.

Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicaciéon del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al
articulo 211 de la LCSP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencion General, con una antelacion minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCSP.

Cuando la Direcciéon Facultativa de la obra considere necesaria una modificacidon
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Renovacion redes y mejora de la eficiencia ciclo hidraulico (renovacion red abastecimiento) en Villanueva de los Escuderos”
(obra n2 123 P.0.S. 2023-2024)

Pdgina 25 de 34

A52C2714962F00A375DC902658814BA077F8C7CC

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
12/12/2023

Jefe Seccion Contratacion
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC21155FC7E4112254087

PUESTO DE TRABAJO:

HORCAJADA NINO MARIA JOSE

w
14
9]
=
[®]
z




X%

L)

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciara con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

7. Las certificaciones a expedir durante la tramitacion del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomardan como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y
sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepcidn de las obras que comprenden.

352.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracién acordare la
suspensiéon del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspensidn sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y
debera levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensidn, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas del articulo 208 de

la LCSP.

VIIl. FINALIZACION DEL CONTRATO.

362.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210 y
243 LCSP):

1. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

2. El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

A la recepcidon de las obras a su terminacién concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracidon contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacién acuerde la ocupacién
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

372.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su
cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucién del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producira igualmente la resoluciéon del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

382.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacién final se expedird con base en la medicién de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompanarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

392.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcién de las obras, plazo que podra ser mejorado por los licitadores, segun los
criterios de adjudicacién establecidos en la cldusula 102 del presente pliego. Durante
este plazo la Administracidn podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

402.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcidon con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccidon, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de Ia
construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

412,- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucidon y efectos de este contrato, seran resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacidn del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracion, se someten a los
organos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

422.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Ademas del presente pliego tendrd caracter contractual los siguientes
documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el drgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

432 - NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicién la direccion
de correo electrénico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a

efectos de cdmputo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

442 - La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

452.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

462.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

472, RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligaciéon del
contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucién del contrato.
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482.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION:

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
Ayuntamiento de Cuenca P1607900F
Plaza Mayor, 1, CP 16001, Cuenca (Cuenca)

Datos de contacto del Delegado de Proteccion de Datos
dpd@asesor10.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

En el Ayuntamiento de Cuenca tratamos la informacion que nos facilitan las
personas interesadas para gestionar la relacion prevista en el contrato de
prestacion/adjudicacién de servicios.

Esta entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura
legal que le otorga el articulo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico. Estando autorizada por el Derecho de la unién o de los
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca
asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los
intereses legitimos del interesado.

PLAZO DE CONSERVACION

Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacién o
durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones y responsabilidades
aplicables.

LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos se establece en una obligacién
legal, tras la eleccion de la empresa mas competitiva para la prestacién del servicio.

DESTINATARIOS
Se cederan los datos siempre que exista base que legitime este tratamiento.

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAISES
No estdn previstas transferencias de datos a terceros paises.

DERECHOS
Podra ejercitar materialmente sus derechos tratamiento dirigiéndose a través
del tramite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la proteccién de
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datos de caracter personal de la sede electrdnica: https://sede.cuenca.es/ o bien a la
direccion fisica del Ayuntamiento en Plaza Mayor, 1, CP 16001, Cuenca (Cuenca).

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacién sobre si en el
Ayuntamiento de Cuenca estamos tratando, o no, datos personales que les
conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, asi
como a solicitar la rectificaciéon de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresién cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacién
particular, los interesados podran oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso,
el Ayuntamiento de Cuenca dejara de tratar los datos, salvo por motivos legitimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Cuando se realice el envio de comunicaciones comerciales utilizando como
base juridica el interés legitimo del responsable, el interesado podrd oponerse al
tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho
a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
proteccién de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido
satisfaccion en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamacion ante la
Autoridad de Control en materia de Proteccion de Datos competente a través de su
sitio web: www.agpd.es.

Los datos personales que tratamos en el Ayuntamiento proceden del propio
interesado.

Ademas, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector
Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién que debe darse a
los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la
informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
organos de contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasiéon de la ejecucion del contrato a la que se
le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
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cinco afos desde el conocimiento de esa informacidn, salvo que los pliegos o el
contrato establezcan un plazo mayor.

Cuenca, en la fecha de firma digital.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA wevvveeeeieeeeieeeeeeee e con DNI NUMEro ..coovvvvevveeeeeiiiiiieenee. , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad.................... con CIF ........... , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Para que la garantia definitiva de importe ********* ayros, por razon del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccion de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacién.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

ANEXO Il
Modelo de aval

D. provisto de D.N.l. n2 en su calidad de de

la entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones vy
requerimientos) en la calle/plaza/avenida C.P. , localidad

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta de la
verificacién que se efectua ante el Notario que corresponda en fecha

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del
avalado), NIF , en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado) ante el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, por
importe de: (en letra) euros (
euros en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento que al efecto realice el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos del Sector Publico, en sus normas de
desarrollo y en normativa reguladora del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

(lugar y fecha)
(razdn social de la entidad)
(firma de los Apoderados)

Nota.- Las firmas de los autorizantes de avales o seguros de caucién deberdn ser verificadas
por Notario.
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