urbanismo INFORME

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA
LA ELABORACION DE UN INFORME DE MEDIO Y METABOLISMO
URBANOS EN EL MARCO DE LA REVISION DEL POM DE CUENCA.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA
LA ELABORACION DE UN INFORME DE MEDIO Y METABOLISMO
URBANOS EN EL MARCO DE LA REVISION DEL POM DE CUENCA

0.- INTRODUCCION

La Junta de Gobierno Local en sesion de 23 de mayo de 2016 a propuesta del

Sr. Concejal Delegado del Area de Desarrollo Urbano Sostenible acordd
encomendar a la Gerencia Municipal de Urbanismo el inicio, seguimiento,
coordinacion y direccion de los trabajos y expedientes que en cada caso procedan
para la redaccion, formulacion y tramitacion de la revision del Plan de Ordenacion
Municipal del municipio de Cuenca.

Con fecha 18 de agosto de 2017 el Ayuntamiento de Cuenca celebrd contrato de
servicios con la mercantil Sociedad Mercantil “EZQUIAGA SOCIEDAD Y
TERRITORIO” consistente en la prestacion de asistencia técnica “de apoyo
funcional a la Oficina Municipal del POM en los trabajos de revision del Plan
General de Ordenaciéon Urbana de la Ciudad de Cuenca”, contrato con los
siguientes contenidos:

Apoyo a Coordinacién: comprende servicios de consultoria urbanistica
especializada para prestar apoyo organizativo, técnico y juridico a la Direccion y
equipos de la Oficina Municipal del POM.

Apoyo a Tecnologia y Produccion: comprende los servicios de consultoria para la
creacion del Sistema de Informacion de la oficina municipal de planeamiento y sus
servicios complementarios, el apoyo a las tareas de produccién, publicacién y
capacitacion. Puede incluir la prestacion temporal de equipos y sistemas técnicos.

Base Cartografica: comprende los trabajos de estructuracion, modelado de datos
y carga GIS de la base cartografica en el Sistema de Informacion.
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Las estrategias fuerza propuestas por la Oficina Municipal del POM para la
ejecucion de los trabajos de revision del Planeamiento Urbanistico General de la
Ordenacion son las siguientes:

. Creacion de una Oficina Técnica de Desarrollo del Plan como brazo
ejecutor (personal propio de la administracion local con apoyo de equipos
externos).

. Que la concepcidn, desarrollo y puesta en gestion del Plan sea “Digital”.
Es decir que salvo las porciones impresas necesarias para cumplir los requisitos
legales de tramitacion, el plan sea un producto completamente digital.

.Que el Plan producido no quede como una pieza separada e independiente de
los demas sistemas de control urbano. Es decir que entronque en un ecosistema
tecnologico amplio que proporcione a Cuenca medios técnicos modernos de
gestion urbana.

.Que el Plan no sea una pieza inmutable, sino que esté sujeta a cambio constante
y por tanto no se trata solo de producir un Plan, sino de montar un sistema de
planificacion del que este Plan es la pieza inicial, que hereda e incorpora el Plan
vigente, reutilizando la tecnologia de Urbanismo en Red existente.

. Que cuente con un proceso de participacion ciudadana constante.

Que el Plan, cumpliendo los momentos y plazos de informacion publica legales,
utilice eficientemente las nuevas tecnologias de comunicacidon para que esté en
contacto permanente con los ciudadanos, sus empresas y asociaciones. De forma
que haya un mecanismo constante de realimentacién entre todos en orden a
resolver con la mayor anticipacion posible los problemas planteados por los
ciudadanos, evitando el riesgo de que las propuestas del Plan se paralicen ante una
fuerte reaccion social negativa.

. Que posicione a la ciudad como lugar 6ptimo para residir, a través de la
intervencion en actual patrimonio de la ciudad y prestando especial atencién a
los actuales vecinos.
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Para llevar a cabo los trabajos de revision del PGOU, la Gerencia Municipal de

Urbanismo impulsa la formacion de la denominada “oficina municipal del POM”
(OMP)

Dicha oficina se conforma con la participacion de tres grupos de trabajo:
1. Equipo de Base: formada por personal propio de Gerencia o de otras areas
municipales y dedicadas preferentemente a las labores del Plan.

2. Equipos Sectoriales: formados por personal de otras dreas municipales con
dedicacion parcial a la OMP, bien en su jornada diaria o bien por un periodo
acotado.

3. Equipos Externos: formados por personal de empresas o colectivos no
municipales.

Junto al equipo consultor seleccionado bajo el epigrafe “Apoyo Funcional a la
Oficina Municipal del POM)”, (Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio),
esta prevista la incorporacion en la citada OMP de otros equipos especialistas para
el desarrollo de los siguientes trabajos:

Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Incluye los trabajos de estructuracion y modelado de datos del Medio Ambiente en
el SI y de los documentos sefialados como Objetivo en su Plan de Datos, la
redaccion del ISA y el apoyo para su tramitacion en el o6rgano ambiental de
Castilla La Mancha.

Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural

Comprende los trabajos de estructuracion y modelado de datos de Patrimonio en el
Sistema de Informacion Municipal (SI), la redaccion del Inventario de Bienes y el
apoyo para su tramitacion en el 6rgano cultural de Castilla La Mancha.
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Analisis de Medio Urbano, se concreta en dos entregables:

- Informe de Medio Urbano.

Comprende los trabajos de estructuracion y modelado de datos del Medio
Urbano en el Sistema de Informacion Municipal y confeccion de los analisis y
documentos sefialados como Objetivo en su Plan de Datos.

- Informe de Metabolismo Urbano.

Comprende los trabajos de estructuracion y modelado de datos del
Metabolismo en el Sistema de Informacion municipal, actualizacién del
estado, dimensiones y caracteristicas de las redes, y confeccion de los analisis y
documentos sefialados como Objetivo en su Plan de Datos.

Andlisis Socio-Econdmico, se concreta en dos entregables:

- Informe Socio-econémico. Comprende los trabajos de estructuracion y modelado
de datos del Medio socio-econdomico en el SI y confeccion de los andlisis y
documentos sefialados como Objetivo en su Plan de Datos.

- Informe Juridico y de Gobernanza. Comprende los trabajos de estructuracion y
modelado de datos del Marco juridico y de Gobernanza en el SI y confeccion de
los analisis y documentos sefialados como Objetivo en su Plan de Datos

La redaccion de un Plan de Ordenacién Municipal se basa tanto en la
preponderancia de los objetivos (qué hacer), como en la puesta en servicio de las
herramientas necesarias para la seguridad y fiabilidad del proceso y la calidad del
documento final (cémo ejecutarlo).

Para definir el objetivo del Plan de Ordenacion Municipal de Cuenca consideramos

necesario partir de un diagnostico compartido y productivo, claro y conciso, de los
problemas, oportunidades y condicionantes.
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La dimension urbana ha sido un factor al que se ha prestado especial atencidén por
parte de la Unidon Europea en el disefio de la politica de cohesion, impulsando los
Estados Miembro importantes iniciativas intergubernamentales, entre las que cabe
destacar la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles o la Declaracion
de Toledo y su Documento de Referencia sobre la regeneracion urbana integrada y
su potencial para un desarrollo urbano mas inteligente, sostenible y socialmente
inclusivo en Europa.

Aunque los principios teoricos de la sostenibilidad urbana y el enfoque integrado
de las politicas urbanas han quedado establecidos en estos documentos, incluyendo
las multiples dimensiones de la sostenibilidad —econdmica, ambiental, social,
cultural y de gobernanza—, siguen echandose en falta instrumentos concretos que
permitan traducir estos principios de un modo operativo, para guiar tanto el
desarrollo urbano de nuevos tejidos como las intervenciones de regeneracion
urbana en la ciudad consolidada.

En este sentido es destacable, a nivel europeo, el esfuerzo por definir el Marco de
Referencia de la Ciudad Europea Sostenible, incluyendo criterios e indicadores de
sostenibilidad comunes.

Esta necesidad de disponer de una base solida para abordar la fijaciéon de unos
criterios y de indicadores de sostenibilidad en el medio urbano ha venido siendo
demandada desde todos los ambitos relacionados con los estudios sobre el
territorio y esa demanda ha intentado ser respondida, aunque solo fuera en parte,
dada la complejidad de la materia, por disposiciones legales, como son las diversas
referencias a la sostenibilidad recogidas en la Ley de Suelo y como son los
articulos 107 y 108 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

El titulo de ambos articulos es lo suficientemente significativo: “Fines comunes de

las politicas publicas para un medio urbano sostenible” e “Informacion al servicio
p p p

de las politicas publicas para un medio urbano sostenible”.

La base solida anteriormente citada no puede ser otra que una abundante,
estructurada y homogénea informacion.
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El andlisis de la configuracion fisico-espacial y de la estructura funcional, el
estudio de las cuestiones relativas a la conectividad fisica y la movilidad y el
analisis del denominado “metabolismo urbano” (con especial incidencia en las
infraestructuras y los consumos del municipio) son relevantes a los efectos de
contar con una informacion adecuada de cara a la toma de decisiones de
ordenacion, y para la motivacion de determinaciones del futuro POM.

Estas tareas van a ocupar una parte importantisima en el desarrollo del trabajo, en
el que la elaboracion de informacion técnica, la participacion social y el
asesoramiento de expertos, han de estar plenamente imbricados en la hoja de ruta
acordada, siendo la oficina municipal de planeamiento la responsable de su
impulso y de su coordinacion.

El documento de Avance de plan general integrard una sintesis de la informacion
elaborada en el marco de estos estudios (de medio urbano y de metabolismo
urbano).

El Documento Técnico “Revision del PGOU de la ciudad de Cuenca”

tramitado para aprobacion inicial debera incorporar en su integridad los
entregables objeto del presente contrato.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como finalidad el
establecimiento de las prestaciones que forman parte del objeto del contrato de
servicios de consultoria al Ayuntamiento de Cuenca para la elaboracion de un
informe de medio y metabolismo urbano en el marco de los trabajos de revision del
Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad de Cuenca.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regula la ejecucion de la
prestacion objeto del contrato, de conformidad con las reglas y limites que,
para los contratos de servicios, determina la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

Las determinaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, asi
como las contenidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
constituyen normas vinculantes para el contratista, quien realizard las prestaciones
que constituyen el objeto del contrato con expresa sujecion a los mismos.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el disefio e implementacion de un procedimiento
concreto para la integracion de los datos relativos al estado actual del medio
urbano (y en relacidon con la explotacion de los recursos naturales) en el proceso
de redaccion del POM de Cuenca, (que incluye analisis, construccion de
informacion y diagndstico, acompafiamiento en el proceso de toma de decision,
informe y valoracién de resultados).

La concrecion final del alcance del contrato, la estructura y dimensiones del equipo
de trabajo propuesto, la metodologia a desarrollar (respecto de la interlocucioén con
agentes, trabajo de campo y documentacion, participacion publica, tramitacion y
valoracion de resultados), incluso la presentaciéon de un plan de Proyecto con
detalle de las tareas a realizar y su programacion temporal, constituyen el objeto de
la presente licitacion.
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El Ayuntamiento de Cuenca se reserva la potestad de validar en ultima instancia
(a través de los responsables de la Oficina Municipal de Revision del Plan General
de Ordenacion Urbana) el contenido y plazo de ejecucion propuesto para cada una
de las fases de elaboracion propuestas por el consultor, tomando en consideracion
los datos aportados por el licitador finalmente seleccionado.

Los siguientes documentos, “Estrategia DUSI Cuenca 2022 - Construyendo

Juntos nuestro futuro”, “Principios Metodoldgicos y relacion de objetivos POM
20507, “Plan de Datos, Indicadores y Sistemas”, “Informe sobre trabajos
cartograficos disponibles” y “Contenidos Georreferenciados y Bases de Datos”, se
aportan como documentacion que completa la definicion del marco para la
redaccion del Inventario de Bienes solicitado.

También se aportan, a los mismos efectos, los documentos Guia Metodoldgica
para los sistemas de auditoria y certificacion de la calidad y sostenibilidad en el
medio urbano, guia metodoldgica para la redaccion de informes de sostenibilidad
econdmica, (ambos editados por el Ministerio de Fomento), y el denominado
“Recuperando la ciudad : Estrategia para el disefio y la evaluaciéon de planes y
programas de regeneracion urbana integrada” elaborado por el departamento de
Urbanistica y Ordenacion del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid
en 2016).

Junto a los anteriores también se aporta el PLIEGO PRESCRIPCIONES
TECNICAS que en la actualidad sirve de base para la regulacién de los trabajos de
Asistencia Funcional a la Oficina Municipal de Revision del Plan, adjudicados a la
mercantil Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio, equipo encargado de dotar
a la oficina municipal del plan de las capacidades de control y seguimiento precisas

para garantizar la coordinacidén necesaria entre los distintos agentes participantes
en la redaccion del POM.

Se aporta también el documento denominado Productol- Programa de Trabajo en
el que se definen los hitos principales a tener en cuenta para la programacion de las
tareas que conforman la ejecucion del presente contrato.
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Con caracter general, el licitador deberd tener presente que la ejecucion del
contrato propuesto deberd realizarse de acuerdo con aquellas disposiciones
normativas que en razén de su objeto deban de ser tenidas en cuenta y de forma
particular:

- Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 7/2015 de 30 de Octubre)

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, texto refundido de la ley de
ordenacion del territorio y la actividad urbanistica en Castilla la Mancha.

- Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento que desarrolla la ley de ordenacion del territorio y la actividad
urbanistica en Castilla la Mancha.

- Decreto 178/2010 de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la Documentacion de los Planes
Municipales.

- Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de suelo
Rustico que desarrolla la ley de ordenacion del territorio y la actividad urbanistica
en Castilla la Mancha.

- Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanistica en Castilla la Mancha.

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, Ley de Aguas.

- Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, (RD 849/1986 de 11 de abril)

- Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidroldgica

- Real Decreto 817/2015 de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental

- Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de
inundacion

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

- Real Decreto 2009/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental

- Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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- Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas
referentes a acuiferos subterraneos al amparo del articulo 56 de la ley de aguas.

- Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del sector ferroviario

- Real Decreto 2387/2004, Reglamento del Sector Ferroviario

- Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras

- Ley 9/90 de 28 de diciembre, de carreteras y caminos en Castilla la Mancha

- Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vias pecuarias

- Ley 9/2003 de 20 de marzo, de vias pecuarias de Castilla la Mancha

- Estrategia Espaiola de Economia Circular (documento Espafia Circular 2030)

- Estrategia Espafiola de Ciencia y Tecnologia y de Innovacion 2013-2020

- Estrategia Espaiola de Activacion para el empleo 2017-2020

- Estrategia Espafiola de Movilidad Sostenible

- Estrategia Espafiola de Sostenibilidad urbana y local (EESUL)

- Estrategia Energética Espafiola a medio y largo plazo: Mix y Mercados

- Estrategia Espafiola de Cambio Climatico

- Estrategia Espafola para la conservacion y el uso sostenible de la Diversidad
Biologica

- Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en Espafia

- Plan de Accion de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020

- Estrategia a largo plazo para la rehabilitacién energética en el sector de la
edificacion en Espafia
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2.1. ALCANCE

El objeto del contrato ha de concretarse al menos en los siguientes
entregables:

De acuerdo con los contenidos del Plan de Datos definido como fuente de
informacién para el POM:

MEDIO URBANO Y TERRITORIAL (MUT)
MUT1 INTEGRACION EN EL AREA URBANA
- Globalidad en el planeamiento

- Politicas publicas sectoriales

- Ordenacion de los usos del suelo

- Integracion del sistema de movilidad

- Distribucion de equipamientos supramunicipales

- Integracion de infraestructuras y servicios urbanos
- Redes Ecolodgicas

MUT2 EQUILIBRIO DEL MODELO URBANO
- Segregacion socio-espacial

- Continuidad del tejido urbano

- Movilidad Urbana

- Red de equipamiento de la ciudad

- Red de espacio publico de ciudad

MUT3 VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL ENTORNO URBANO
- Diversidad de usos y actividades

- Diversidad Tipologica

- Equipamiento de Proximidad

- Espacio Publico de Proximidad
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MUT4 PATRIMONIO E IDENTIDAD
- Aproximacion del espacio urbano

- Identidad del lugar

- Sistema Patrimonial

- Uso social del parque edificado

MUTS5 METABOLISMO URBANO

- Agricultura Periurbana

- Emisiones Atmosféricas

- Consumo, gestion y produccion de energia
- Ciclo Urbano del agua

- Residuos s6lidos urbanos

DISENO URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOCAL (DM)
DMI INTEGRACION EN EL AREA URBANA

- Satisfactores Urbanos de cercania

- Red de espacios estanciales

- Red de itinerarios peatonales accesibles

- Movilidad no motorizada

- Movilidad motorizada

DM2 BIENESTAR Y SALUD PUBLICA
- Naturaleza en la ciudad

- Bienestar higrotérmico

- Confort de uso

- Contaminacién Ambiental

DM3 PAISAJE URBANO Y SEGURIDAD
- Escena Urbana

- Patrimonio e Identidad

- Legibilidad y sistemas de orientacion

- Escala de los espacios libres

- Vigilancia Natural

- Seguridad en relacion a género y edad
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DM4 SOPORTE DEL ESPACIO PUBLICO

- Variedad de los tipos de espacios libres

- Mezclas de Usos y actividades

- Diversidad edificatoria

- Relacion de plantas bajas con el espacio publico

DMS5 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TECNICOS
- Cumplimiento de prestaciones y servicios

- Eficiencia energética de las instalaciones urbanas

- Gestion de redes energéticas

- Coordinacion de las instalaciones en el espacio publico

- Sistemas de gestion y ahorro de agua

- Gestion de residuos

DM6 COMPROMISO AMBIENTAL

- Comunidad y centros ambientales

- Gestion y consumo responsables

- Huertos Urbanos y terrazas verdes

- Gestion comunitaria de los espacios libres

Nota.-

Los términos enumerados se definen en el documento elaborado por el
Departamento de Urbanistica y Ordenacion del Territorio de la Universidad
Politécnica de Madrid “Recuperando la ciudad, estrategia para el disefio y la
evaluacion de planes y programas de regeneracion urbana integrada.
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La Guia Metodoldgica para los sistemas de Auditoria y Certificacion de la
calidad y sostenibilidad en el medio urbano, elaborada por la Agenda de
Ecologia Urbana de Barcelona y editada por el Ministerio de Fomento en
2012, se sugiere como instrumento de referencia en el desarrollo de los
mismos.

2.2 AMBITO TERRITORIAL

El ambito del trabajo, y de su aplicacion territorial, serd la totalidad del término
municipal de Cuenca, incluyendo los nucleos pedaneos de Colliga, Colliguilla,

La Melgosa, Mohorte, Nohales, Tondos, Valdecabras y Villanueva de los
Escuderos que seran estudiados de acuerdo a su singularidad.

2.3 INTEGRACION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE REVISION DEL
PLAN.

Tal y como se afirma en el apartado introduccion, la redaccion del documento de
revision del Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad de Cuenca (POM) se
encomienda a una Oficina Municipal constituida a los efectos.

Dirigida por la Gerencia Municipal de Urbanismo se configura como equipo
multidisciplinar participado por las diferentes areas de gestion municipal.

En la Oficina Municipal de Revision del POM han de incorporarse diversos
equipos especialistas a quienes se encomienda la implementacion de las
capacidades técnicas y materiales necesarias para la redaccion y tramitacion del
Plan.

De este modo, la Oficina de Revision del Plan se ha dotado de un programa de
trabajo unico en el que las diferentes actuaciones sectoriales deben incardinarse,
atendiendo en su ejecucidon a las directrices de coordinacion facilitadas por la
direccion de la oficina (conformada por el equipo propio de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y el equipo consultor de Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.).
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Como documento anexo al presente pliego se aporta el entregable n°l de los
definidos en el proceso, PROGRAMA DE TRABAJO Y
REPLANIFICACION, documento en el que se desarrolla el sistema de
trabajo propuesto, incluyendo una planificacion global de su ejecucion.

También como anexo se aporta el denominado PLAN DE DATOS,
INDICADORES Y SISTEMAS, en el que se enumeran los contenidos
documentales propios del presente contrato, contenidos que junto con los
aportados por el resto de agente participantes conformaran el Modelo de
Datos de referencia para la redaccion del POM, incluyendo las labores de
caracterizacion que requieran trabajo de campo.

Los contenidos que se integran dentro del propuesto contrato para la elaboracion

de un informe de sostenibilidad econdmica, buen gobierno y seguridad juridica en
el marco de desarrollo y aprobacion del Plan de Ordenacion Municipal de Cuenca.

pag. 17




g I u

i

gerencia

municipal
urbanismo
= u o n « il

........................................

3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LA LICITACION

El contrato se rige por los Pliegos de Prescripciones Técnicas, el Pliego de
Clausulas Administrativas particulares y por el Documento de Formalizacion del
Contrato.

El presente contrato se configura como un contrato de servicios y, teniendo en
cuenta el presupuesto base de licitacion del mismo que se indica en el apartado 7
(108.416 €), su régimen juridico no se encuentra sujeto a regulacion armonizada,
tal y como se desprende de la regulacion prevista en la Ley de Contratos del Sector
Publico, (LEY 9/2017)

Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas de la prestacion, la duracion y el
presupuesto base de licitacion, la adjudicacion del presente contrato se realizara
mediante procedimiento abierto, de acuerdo con los limites establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Publico

4.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES

Podran presentar propuestas para la adjudicacion del presente contrato las
personas, naturales o juridicas, ya sean de nacionalidad espafiola o extranjera,
individualmente o agrupadas en unidon de empresas o empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en una prohibicion de contratar y
acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional de acuerdo
con los criterios establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares .
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5- MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS POR PARTE DEL
ADJUDICATARIO

La empresa adjudicataria tendrd que designar un responsable del proyecto, que sera
el interlocutor de méximo nivel, responsable en ultimo extremo del proyecto y que
ha de hacer el seguimiento junto con el responsable municipal de este contrato y
tendra la responsabilidad en:

- La gestion y planificacion integral del proyecto.

- La comunicacion con los responsables municipales del proyecto.
- La validacién de toda la documentacion generada.

- El cumplimiento de los plazos

Podra ser causa de resolucidn del contrato la modificacion unilateral del equipo de
trabajo incluido en la oferta.

En el supuesto de que fuera una sustitucion de un técnico por otro, la persona/s
sustituidas lo seran por otra/s con la misma formacion y experiencia que el incluido
en la oferta.

Sefialado lo anterior y en el supuesto de que hubiera razones que justifiquen la
modificacion del equipo, la misma debera ser aprobada expresamente por el
Ayuntamiento de Cuenca antes de su incorporacion efectiva a los trabajos.

La composicidn concreta del equipo consultor encargado de la elaboraciéon de
los Informes sobre Medio Urbano y Metabolismo Urbano, sera propuesta por
el propio consultor en correspondencia con el desarrollo metodologico
propuesto por el mismo para la ejecucién de los trabajos.
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El equipo debera estar constituido por técnicos especialistas en los distintos
ambitos de intervencion considerados.

Su mayor o menor idoneidad serd considerada en los criterios de adjudicacion del
contrato (como factor evaluable), reservandose el Ayuntamiento de Cuenca la
potestad de requerir del consultor seleccionado la inclusion de perfiles especialistas
adicionales (previa motivacion de su necesidad).
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6.- CARACTERISTICAS TECNICIAS DE LAS PRESTACIONES QUE
INTEGRAN EL OBJETO DEL CONTRATO

6.1 CONTENIDO DE LOS INFORMES
6.1.1. Informe de Medio Urbano

Ocupacion del suelo

En primer lugar, se ordenaran los suelos que fomenten las estructuras urbanas
compactas y poli-funcionales, estableciendo como prioritarios los procesos que
promuevan el reciclaje de tejidos urbanos existentes, la recuperacion de suelos en
desuso en el interior del ambito urbano o los procesos de re-densificacion en suelo
urbanizable, de carécter disperso.

La intervencion en areas de expansion urbana de caracter residencial se llevara a
cabo cuando se ordenen margenes de tejidos urbanos o dreas de nueva centralidad,
favoreciendo criterios de accesibilidad y atraccion urbana.

En esta fase también se valoran los condicionantes preexistentes relacionados con
el entorno fisico, social y cultural: deben delimitarse las zonas sometidas a riesgos
naturales o antropicos y las zonas vulnerables, ya sea por motivos sociales o fisicos
(inundacion, incendios forestales, erosion, actividades peligrosas, etc.).

Recursos metabdlicos locales
Otro aspecto importante en la fase previa de ordenacion es la consideracion de los
recursos metabolicos implicados en la obtencion de la habitabilidad y su relacion
con el medio fisico inmediato.

Los recursos hidricos, energéticos y de materiales empleados para la edificacion
deberian ser limitados en funcion de los recursos locales disponibles, asegurando
su maximo aprovechamiento y la reducciéon al minimo de su demanda, y asi,
asegurar la capacidad de soporte del medio.

Por tanto, los nuevos desarrollos urbanos se vincularan a la disponibilidad de
recursos locales para garantizar porcentajes minimos de autosuficiencia de los
flujos metabolicos: se estimara el balance energético y el potencial de produccion
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local de las fuentes de energias renovables, se estimara el balance hidrico de la
zona teniendo en cuenta posibles reducciones derivadas del cambio climatico,
disponibilidades de las fuentes y aguas marginales y capacidad de recarga del
sistema hidrico y, finalmente, se estimara el potencial de reutilizacion y reciclaje
de los recursos locales y de los residuos generados en el drea de intervencion.

Mitigacion y adaptacion al cambio climético

El nuevo urbanismo ecoldgico debe hacer frente al cambio climatico a partir de
medidas de mitigacion y adaptacion al mismo. Es importante tener en cuenta
nuevos escenarios tendenciales de variabilidad climatica a medio y largo plazo
(inundaciones, precariedad hidrica, aumento de la temperatura) para poder
anticiparse, por un lado, al surgimiento de nuevas demandas y requerimientos
ligados a un nuevo régimen metabdlico y por otra, para poder proyectar nuevos
escenarios urbanos neutros en carbono: de minima o nula emisividad de emisiones
de CO2 a la atmosfera.

Contaminacion atmosférica, acustica y luminica

La asignacion de usos también tendra en cuenta la prevencion y la correccion de
las inmisiones y la capacidad del medio atmosférico para dispersar sus
contaminantes.

Las condiciones acusticas, luminicas y electromagnéticas del contexto han de hacer
viable el confort de los futuros residentes, reduciendo la poblacion expuesta a
niveles no permitidos por la legislacion.

Se tendran en cuenta los mapas de capacidad acustica y las zonas de sensibilidad
acustica, las fuentes emisoras de ruido, la vulnerabilidad a la contaminacion
luminosa y las instalaciones de radiocomunicaciéon y de transporte de energia
eléctrica.
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Oferta y demanda de servicios y dotaciones

Caracterizar adecuadamente la demanda al planeamiento del municipio, para
contemplar déficits de vivienda (libre y protegida), de equipamientos de
proximidad, de actividad, de espacios verdes, etc., teniendo en cuenta el ambito
urbano en el cual se circunscribe el emplazamiento y la totalidad del municipio.
Para ello, debera tenerse en cuenta las caracteristicas sociodemograficas de

la poblacion.

» Suelo: suelo para actividades econdmicas, equipamientos bdasicos, edificios
técnicos para la gestion del aparcamiento, gestion de los recursos metabolicos.

* Vivienda: necesidades de vivienda, acceso a la vivienda, vivienda protegida.

* Movilidad: carril bici, paradas de transporte publico, sendas urbanas.

Impactos

Caracterizar el espacio en funcion de los impactos generados por la propia
actividad urbanistica.

Analisis del emplazamiento como soporte de la actividad urbanistica.

* Ciclo del agua: consumos previsibles, incremento de la escorrentia, influencia en
acuiferos, contaminacion, fuentes potenciales de suministro.

* Gestion de los residuos y materiales: producciéon de residuos, capacidad de
tratamiento y depodsito en vertedero, cierre del ciclo de la materia organica.

* Contaminaciéon atmosférica, acustica y luminica: emision de contaminantes
atmosféricos, emision de gases que contribuyen al efecto invernadero, confort
acustico.

* Gestion energética: balance energético, potencial de produccion local de energias
renovables, autosuficiencia.

» Fragilidades y riesgos: andlisis de la sensibilidad del territorio frente a las
actividades programadas, inundabilidad, etc.

Integracién y conectividad

Las actuaciones urbanas se integraran en el entorno urbano para crear flujos de
comunicacién continuos, complejos y eficientes con los barrios colindantes. El
encaje territorial se adquiere con el entorno inmediato y con las diferentes escalas
espaciales de interaccidon urbana: barrio, ciudad.

pag. 23




‘ g m u

i

gerencia

municip al
nrhanismo
= u o n « il

........................................

En principio, se descartan los nuevos desarrollos que no sean una continuacion de
la conurbacion.

Se preservaran los espacios del territorio esenciales para el mantenimiento de los
ciclos naturales y se fomentard la creacion de una matriz verde interconectada, de
elevada biodiversidad, con una componente agricola y ganadera a potenciar
siempre que sea posible.

Densidad e intensidad edificatoria

Las tipologias edificatorias seran primordialmente de vivienda colectiva con la
intencion de reunir, en un mismo espacio, una suficiente masa critica de poblacion
y, asi, incitar intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes
y actividades. Por otra parte, determinadas densidades de poblacién permiten el
desarrollo eficiente de funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y a la
dotacion de servicios, tanto en el dmbito del transporte publico y las
infraestructuras ligadas a los flujos metabdlicos, como de los equipamientos y
servicios basicos.

La intensidad edificatoria se ajustara a valores minimos de edificabilidad,
derivados de un cociente que vincule el volumen edificado y la superficie urbana
del area de actuacion. El pretexto es un acercamiento de las distancias entre
usos, espacios publicos, equipamientos y otras actividades para desarrollar
patrones de proximidad de forma que los desplazamientos se realicen
mayoritariamente a pie.

Se facilitara la convivencia de diversos programas residenciales (viviendas
familiares de varios tamafios) para acoger colectivos o necesidades especificas:
fomento de tipologias flexibles y adaptables a diferentes formas de habitar. Esta
flexibilidad y adaptabilidad en la concepcion de la vivienda puede favorecerse
mediante el otorgamiento de rangos de volumetria especifica constructiva para
cada manzana de forma que resulten estructuras extensibles y flexibles.

La volumetria edificatoria sera sensible a las condiciones del entorno (orografia,
alturas edificatorias, tipo de viales) y se orientard de forma que se maximicen
criterios de eficiencia energética.
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Espacio publico y habitabilidad

Uno de los principales retos del urbanismo ecologico es el de transformar el
espacio publico en un lugar mucho més habitable. Hoy en dia, la mayor parte del
espacio publico esta limitado por las funciones asociadas al vehiculo privado.

Esta realidad deriva en una planificacién del espacio publico poco flexible que
hace mermar su calidad y, de rebote, la calidad de vida de los ciudadanos.

Los elementos que configuran un modelo de ciudad mas habitable y sostenible no
son estaticos sino que estdn vinculados a flujos de movilidad, a variables de
confort, entre otros.

El andlisis del espacio publico y, en general, del entorno urbano con una vision
mas sostenible, requiere de un enfoque sistémico y una vinculacion de la escala
urbana con la escala humana.

El espacio publico representa un termometro vital del grado de convivencia
colectiva. Su definicion debe servir como habitat de personas, y no de vehiculos,
para incentivar la interaccion, el contacto, la convivencia y el bienestar.

Equilibrio entre el espacio construido v el espacio libre

Las actuaciones urbanas deberan reservar una dotacion minima de 10 m2 de
espacio de estancia por habitante (parques y jardines, calles peatonales, ramblas,
plazas y aceras mayores de 5 m de ancho).

El espacio publico de estancia es aquel que, por sus caracteristicas morfologicas y
funcionales permite, en distinto grado, la interaccidon entre personas o la
interaccion de estas con un espacio de calidad.

El urbanismo ecoldgico busca un equilibrio urbano entre los espacios dedicados a
la funcionalidad y la organizacion urbana y los espacios orientados al ciudadano, a
la tranquilidad y al contacto con el verde (espacios de estancia).

Este equilibrio se plasma con el cociente entre el volumen construido y el espacio
de estancia.
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Habitabilidad del espacio publico

Las actuaciones urbanas deberan tener en cuenta aquellas variables que permiten
mejorar el grado de habitabilidad del espacio publico, es decir, buscar las
condiciones favorables para el bienestar fisioldgico, fisico y psicologico de las
personas en el espacio publico.

El espacio publico sera accesible.

Los desplazamientos a pie se generaran a través de recorridos donde la
relacion entre el espacio destinado a los peatones respecto al espacio destinado
al trafico motorizado sea mayor del 75%.

El ancho de las aceras serd suficiente para garantizar el paso, sin fricciones, de dos
sillas de ruedas, a la vez que se procurard que las pendientes longitudinales no
sobrepasen el 6%.

El espacio publico debe ser confortable desde el punto de vista de la calidad del
aire y del confort acustico, luminico y térmico.

En lugares ventosos, se proyectardn barreras para reducir el disconfort, al menos,
en los espacios emblematicos.

La poblacién no debe estar expuesta a valores superiores a los 40 pgr/m3 en
superficie de didxido de nitrégeno (NO?2) y de particulas en suspension (PM10) y a
los 65 dBA de nivel sonoro equivalente durante el dia y los 55 dBA durante la
noche.

El disefio de calles, plazas y espacios de relacion garantizaran niveles luminicos
adecuados segun tamafio y uso asociado, sin producir contaminacidon luminica.
También se evitara la creacion de rincones que generen sensacion de inseguridad.

El analisis de la habitabilidad incorporara las condiciones térmicas del espacio
publico a partir de la consideracion del nimero de horas al dia de confort térmico.
Se procurard una eleccion apropiada de materiales y vegetacion para conseguir
condiciones térmicas satisfactorias, es decir, mas del 50% de las horas de uso del
espacio publico (entre las 8:00 y las 22:00 horas, en verano) con niveles que
oscilen entre los 50 y -50W/m2.

pag. 26




g I u

i

gerencia

municipal
urbanismo
= u o n « il

.......................................

El espacio publico serd atractivo por inclusion de actividades de proximidad
mezcladas con actividades de radios de atraccion mayores.

Para nuevos desarrollos, el urbanismo ecologico reserva espacios para la inclusion
de usos comerciales y de terciario en los principales ejes de conexion y metas de
atraccion.

La continuidad de actividad en planta baja permite una mayor presencia de
personas en la calle lo que contribuye a la creaciéon de espacios més seguros,
reduciendo la desertizacion de las calles y la sensacidn de inseguridad.

Como criterio general, es recomendable que los principales ejes comerciales
contengan una densidad minima de actividad en planta baja: 20 locales por cada
100 metros lineales recorridos.

Por ultimo, la presencia de verde es fundamental para aumentar el atractivo del
espacio publico.

Los ejes de calle deberan contar con un minimo de unidades arboreas para
garantizar una buena percepcion visual del volumen verde.

Medicion

Equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre

* Espacio publico: dotacion de espacio publico.

* Compacidad corregida: relacion entre el espacio construido y el espacio de
estancia.

Habitabilidad del espacio publico

» Variables fisioldgicas en el espacio publico: confort acustico, calidad del aire,
confort térmico, confort luminico.

» Variables ergondmicas del espacio publico: accesibilidad del viario, reparto del
viario, proporcion de la calle.

* Variables psicoldgicas en el espacio publico: volumen verde en el viario.
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Movilidad y servicios

El concepto de movilidad sostenible surge como respuesta a los impactos sociales,
econdmicos y ambientales derivados del uso intensivo de los vehiculos de motor.
El vehiculo privado resulta ser el medio de transporte que mas suelo ocupa, mas
combustible consume y mas externalidades genera: accidentes, contaminacion,
ruido, intrusién visual, congestion, etc.

Sin embargo, desde el punto de vista de muchos usuarios, el coche privado
continua siendo muy bien valorado y deseado, por encima del resto de medios de
transporte.

Contribuye a ello, la imagen mediatica de libertad y estatus social que aporta,
pero tambien el hecho de que los usuarios no han de pagar las nhumerosas
externalidades que produce en el ambito urbano.

Todo conductor es también peatdon, y son principalmente estos los que salen
perdiendo con la progresiva ocupacion del espacio publico por parte del coche.

La ciudad y el espacio publico son conceptos intimamente ligados.
Histoéricamente el ciudadano ocupd6 todo el espacio publico, pero la pérdida de este
como lugar de paseo, de encuentro, de didlogo, de juego e intercambio ha
erosionado el concepto de ciudad. Alli donde desaparece el espacio publico,
desaparece la ciudad y solo permanece urbanizacion.

El espacio publico, donde los ciudadanos se pueden desplazar sin restricciones,
hace ciudad y generalmente con gran calidad de vida.

En el ambito urbano, mas alld de las politicas generales de transporte y de
construccion de grandes infraestructuras, es por tanto, donde se concreta la red de
calles y su regulacion y distribucion de seccidon entre calzada y espacio peatonal;
en definitiva, la forma y caracteristicas del espacio publico destinado a los flujos
de transporte.

La solucion a los problemas de movilidad urbana pasa por el cambio modal
hacia otros medios de transporte mas sostenibles. No solo a partir de la
promocion y mejora de otros modos, sino también con la aplicacién de
medidas de contencion y restriccion en el uso del coche.
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Funcionalidad

El modelo de movilidad del urbanismo ecoldgico se apoya en los modos de
transporte alternativo al vehiculo privado.

En una ciudad que camina hacia la sostenibilidad, el porcentaje de viajes en
vehiculo privado no deberia superar el 10% de los viajes totales y el
porcentaje de ocupacién de las calles para la motorizacion no deberia pasar
del 25%, en el resto (mas del 75%) quien domina el espacio es el peaton.

El modelo de movilidad del urbanismo ecoldgico garantiza la funcionalidad del
sistema con un consumo de energia y unas emisiones de contaminacion
atmosférica y ruido minimos, a la vez que aumenta la seguridad y reduce los
accidentes de trafico.

El urbanismo ecoldgico establece un conjunto de condicionantes (expuestos en el
ambito 03) que permiten hacer proximos los usos y las funciones, al tiempo que
promueve una diversidad de personas juridicas suficientemente amplia como para
obtener valores elevados en autocontencion y autosuficiencia. La proximidad, la
autocontencion y la autosuficiencia son las condiciones necesarias para
cambiar el actual modelo de movilidad (con porcentajes de viajes en vehiculo
privado elevados).

La disposicion del conjunto de redes e infraestructuras para la accesibilidad y la
movilidad proporciona la condicion suficiente.

Servicios e infraestructuras

El aparcamiento de coches se dispondra en la periferia de las supermanzanas y en
conexion con las vias basicas. Se recomienda que los edificios residenciales no
cuenten con aparcamiento en el subsuelo y la distancia entre la vivienda y el
aparcamiento sea similar a la distancia entre la vivienda y la parada de transporte
publico.

El aparcamiento en el espacio publico sera el minimo y ligado a las vias
basicas.
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En el interior de las supermanzanas el estacionamiento sera de corta duracion y
relacionado con actividades para subir y bajar viajeros o cargar y descargar.

La distribucion urbana ha de organizarse, siempre que sea posible, en plataformas
logisticas que vehiculen la rotura de carga y realicen la distribucién de mercancias
en horarios nocturnos o que no coincidan con horario extraescolar o con
determinada ocupacion de la calle por personas que van a pie.

La distribucién debe hacerse con unidades de transporte silenciosas y no
contaminantes. En caso de no contar con plataforma logistica, la distribucion
urbana se hara con los mismos criterios anteriores.

El aparcamiento de bicicletas se admite y se regula en el propio edificio y en
otros equipamientos publicos, también en la calle.

Las infraestructuras de servicios —energia, telecomunicaciones y agua— se
desarrollaran preferentemente en galerias de servicios.

Medicion

Configuracion de la red

* Reparto modal: modo de desplazamiento de la poblacién (desplazamientos segiin
modo de transporte).

* Transporte alternativo al vehiculo privado: proximidad a paradas de transporte
publico, proximidad a red ciclista.

Funcionalidad

* Reparto del viario: espacio viario de acceso restringido al vehiculo de paso,

* Aparcamiento: proximidad a aparcamiento para bicicletas, proximidad a
aparcamiento para el vehiculo privado, dotacién de plazas de aparcamiento para
bicicletas y vehiculos automoviles.

Infraestructuras

« Edificios técnicos: reserva de espacio para aparcamiento de bicicletas, reserva de
espacio para aparcamiento de vehiculos, reserva de espacio para logistica y
distribucion de mercancias.

* Servicios urbanos: reserva de espacio para galerias de servicios urbanos.
Movilidad y actividad

» Autocontencion laboral: proporcion de la poblacion que reside y trabaja en el
mismo municipio.
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Complejidad urbana

El urbanismo ecologico considera la complejidad urbana, es decir, el grado de
organizacion urbana de un territorio, una de las claves para mejorar la eficiencia de
los sistemas urbanos.

La otra es la disminucion del consumo de recursos asociado a este incremento de
las redes organizativas.

El aumento de la informacion organizada en un sistema urbano implica la
presencia de diferentes portadores de informacion (actividades, asociaciones,
instituciones) que establezcan relaciones multiples y variadas entre ellos.

En los sistemas urbanos esta cualidad se traduce en contacto e intercambio, al igual
que sucede en los sistemas naturales.

Tanto en los sistemas naturales como en los urbanos el aumento de la
complejidad supone un incremento de la organizacion contribuyendo a la
estabilidad y continuidad del propio sistema.

Una sociedad avanzada que alcance un elevado grado de organizacion favorece el
desarrollo de una estrategia competitiva basada en la informacion y el
conocimiento orientada a disminuir la presion sobre los recursos materiales.

Un ejemplo de este tipo de estrategia son las llamadas actividades

@, densas en conocimiento.

El urbanismo ecologico busca estas condiciones a partir de la configuracion de
espacios con un cierto grado de compacidad, centralidad y accesibilidad.

Estas condiciones son a menudo el resultado de un proceso evolutivo de
maduracion urbana aunque se pueden acelerar a través de la planificacion
estratégica como es el caso de las areas de nueva centralidad.

Una estructura densa y heterogénea de portadores de informaciéon mitiga también
la_necesidad de movilidad intraurbana creando patrones de proximidad entre
vivienda-trabajo, vivienda-ocio o vivienda-servicios.
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Mezcla de usos y funciones urbanas

En los nuevos procesos urbanisticos se propiciara la diversidad urbana a partir de
la integracion de usos y funciones en las diferentes escalas de intervencion.

Un porcentaje no inferior al 20% de la edificabilidad es recomendable que se
destine a usos diferentes a la vivienda.

La variedad de usos garantiza un desarrollo equilibrado de la estructura social y la
satisfaccion parcial de la demanda local de trabajo.

El reparto de la superficie de techo no residencial debe distribuirse de forma
homogénea y se restringird la creacion de grandes superficies comerciales.

En los principales recorridos e itinerarios peatonales se potenciara la
Implantacion de actividades diversas (oficinas, pequefios talleres, etc.)
mediante volumetrias especificas flexibles.

Se aprueba la mezcla tipoldgica de la vivienda con otros espacios para posibilitar la
disposicion de manzanas o parcelas de uso polifuncional que permitan Ia
integracion de determinados equipamientos con el uso residencial.

Ciudad del conocimiento

El urbanismo ecoldgico apuesta por un modelo de ciudad compleja que cuente con
actividades densas en conocimiento (actividades @) por la alta capacidad de
organizar y gestionar la informacion.

En las actuaciones urbanas, una fraccion de la edificabilidad no residencial se
destinara a actividades o equipamientos (@ para potenciar la investigacion, la
innovacion y la creatividad. Esta dotacion es variable en funcién de las
potencialidades del objeto de estudio y de la presencia de polos de atraccion

proximos.
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Actividades de proximidad

En los nuevos procesos urbanisticos también es necesario que se reserven espacios
para la disposicién de recursos y servicios de proximidad de uso cotidiano:
actividades ligadas a la alimentacion, prensa o productos farmacéuticos.

Esta reserva equivale aproximadamente a un ratio de 3,5 actividades de
proximidad por cada 1.000 residentes o un 5% del aprovechamiento lucrativo
no residencial.

Medicidn

Diversidad

» Usos y actividades: diversidad de personas juridicas, equilibrio entre el espacio
dedicado a la actividad y el espacio residencial, actividades densas en
conocimiento, actividades en el espacio publico.

* Proximidad: acceso a actividades comerciales de uso cotidiano.

Funcionalidad

» Continuidad espacial y funcional de la calle: grado de interaccion de las calles
segun densidad de actividades en planta baja y espacio de transito peatonal, usos
en las plantas bajas.

Espacios verdes vy biodiversidad

Los cambios en los usos del suelo, a priori, suponen una fragmentacion de habitats
naturales y seminaturales (mosaico agricola) y es una de las principales causas de
pérdida de biodiversidad.

También actuan otros factores como la reduccion de la calidad de los habitats, la
contaminacion del medio o la presidon directa sobre determinadas especies. Los
cambios de uso del suelo pueden afectar a la capacidad de dispersion de las
especies dando lugar a procesos de fragmentacién que conllevan una disminucion
tanto de la abundancia, como de la distribucién y la viabilidad de las poblaciones
de determinadas especies. Estos factores deben tenerse en cuenta para resolver la
conectividad biologica en espacios donde se plantea realizar cambios en los usos
del suelo.
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La presencia de biodiversidad en un espacio urbano pierde todo sentido si no
se plantea en relacion con otros habitats. El sistema verde debe organizarse a
partir del arbolado viario, de los espacios interiores de las manzanas, de los
parques y jardines, de las cubiertas verdes y de habitats como los humedales o
la vegetacion baja y/o agricola. La justificacion de su organizacion espacial es la
conectividad del area de actuacion con su entorno.

El concepto de una estructura ecologica de la red verde implica, en el contexto de
compartimentacion y especializacion funcional del tejido urbano, qué funciones
ecologicas deben continuar generandose y conduciéndose a través del territorio
urbano, en espacios mas reducidos pero que cumplen otras finalidades ademas de
las de reforzar y agregar valor a la conservacion.

Optimizar las funciones de la red verde implica tener en cuenta el disefio urbano en
el sentido que las estructuras que generan y conducen los procesos ecoldgicos
urbanos se deben planificar, disefiar y mantener para optimizar su funcién
ambiental de la misma manera que se procede con las redes y equipamientos
desarrollados para otros fines en la ciudad/barrio.

Estructura de la red verde

El aumento de la biodiversidad en un contexto urbano debe orientarse hacia una
ordenacioén del verde urbano que propicie la atraccion de avifauna, que haga la
traza urbana mas permeable a los elementos naturales y que ofrezca espacios
verdes de relacion y de recreo a la poblacion residente.

La estructura de la red verde conformara un mosaico verde de interconexion
entre parques, jardines, espacios intersticiales, interiores de manzana y calles
interiores de supermanzana.

Creara una red verde entre las diferentes matrices de la ciudad con un entramado
de itinerarios peatonales de enlace.

La integracion y ordenacion de la matriz verde y rural mejorard la calidad y
funcionalidad de esta en los procesos urbanisticos. Asimismo, preservard las
unidades naturales para evitar procesos de fragmentacion.

Se establece una dotacibn minima de espacio verde por habitante (10
m2/habitante) y se articula a través de la red de espacios verdes accesibles de
forma cotidiana.
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El acercamiento de los ciudadanos a una red interconectada de espacios verdes de
proximidad supone que se da cobertura a las necesidades de recreo y que garantiza
la accesibilidad para aquellos ciudadanos con movilidad reducida. La reserva de
espacios responde a una ldgica escalar que varia en funcién de la superficie de
masa verde y del tiempo de acceso. Asi, por ejemplo, se contemplard que la
totalidad de los residentes tengan acceso a menos de 200 metros a un espacio verde
mayor de 1.000 m2; o tengan acceso a menos de 750 metros a un espacio verde
mayor de 5.000 m2.

Se compensara el sellado y la impermeabilizacion del suelo, derivado del
proceso de urbanizacion, mediante la reserva de suelo permeable. Asi, se
promueven patrones urbanisticos de bajo impacto con la disposicion de suelos que
potencien la vida vegetada, regulen el ciclo hidrolégico y mejoren las condiciones
de confort ambiental.

El verde se proyectara no solo en superficie sino también en altura, teniendo
en consideracion la reserva de espacios para cubiertas verdes y para paredes
vegetadas.

Los beneficios se traducirdn en un mejor aislamiento térmico y acustico de las
edificaciones, en la mitigacion de calor producido por la actividad humana (isla de
calor), en la mitigacion del cambio climatico por su capacidad de retencion de CO2
0 en un incremento de la fauna vinculada a la vegetacion.
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Conectividad del verde urbano

El arbolado viario es uno de los principales elementos vegetales de las ciudades
actuando como elemento estructural de la biodiversidad en el ecosistema urbano.
Es por ello que se determinara la densidad y diversidad de las unidades arbéreas en
las trazas viarias para potenciar la heterogeneidad estructural del verde y garantizar
la conectividad de los espacios verdes.

Se identificaran los corredores verdes urbanos segun criterios de permeabilidad del
suelo, de confort acustico y de diversidad del arbolado.

Desde el punto de vista estético, las intervenciones urbanisticas deben generar un
paisaje natural que cumpla con las caracteristicas de compatibilidad con el medio y
que refuerce la atraccidn y los referentes visuales.

Teniendo en consideracion los condicionantes tanto ambientales (el agua, la
temperatura, la luz) como atractivos, funcionales y estéticos, se proponen los
siguientes criterios para la eleccion de las especies vegetales: la plantacion de
especies originarias de la zona o de_gran adaptabilidad a las condiciones climaticas
y edafologicas, la introduccion de especies resistentes_al ataque de plagas y que no
sean invasoras, y la seleccion de especies variadas para crear

diversidad cromatica en las calles a lo largo de las cuatro estaciones del afo.

Medicion

Estructura de la red verde

» Permeabilidad del suelo: indice biodtico del suelo.

* Estructura: dotacion de espacio verde, proximidad a espacios verdes, patios
interiores de manzana, cubiertas vegetales ecoldgicas.

Conectividad

» Arbolado urbano: densidad de arboles en el viario, biodiversidad del arbolado,
especies autoctonas.

* Conectividad de la red verde: corredores verdes urbanos.
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Equipamientos publicos

En un analisis desde el punto de vista de la cohesion social es de especial
importancia la oferta de equipamientos que utiliza la poblacion, ya que estos son,
desde un punto de vista genérico, satisfactores de necesidades.

Una buena dotaciéon de equipamientos implica que toda la poblacion,
independientemente de sus caracteristicas sociodemogréaficas, tenga a su
disposicion los equipamientos que necesita, mediante un diagnostico
cuantitativo de la adecuacion de la oferta dotacional a sus necesidades.

Se entiende por equipamiento el conjunto de dotaciones que la comunidad
estima imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social, y que
por tanto requieren un caracter publico.

Seran estos, pues, a los que nos referiremos en la propuesta; equipamientos a
los que toda la poblacion tendra acceso, independientemente de su nivel de
renta.

Mas alla de su papel como satisfactores de necesidades, en una ciudad es necesario
entender la dotacion de equipamientos como garantia de la calidad urbana y como
componente basico para la cohesion social.

Interpretando los autores del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano,
la recuperacion y la compatibilizacion de los &mbitos urbanos pasa por recomponer
la ciudad por lo que “la calidad de vida no represente un lujo al alcance de unos
pocos, sino una caracteristica esencial”.

Desde un punto de vista urbanistico, analizar los equipamientos de los que dispone
una determinada poblacion implica dos consideraciones: en primer lugar si estos
espacios son suficientes en base a unos estandares cuantitativos y en segundo
lugar si son suficientemente cercanos a los habitantes a los que dan servicio.

Se proyectarda una dotacion Optima de equipamientos publicos con un
dimensionado que garantice criterios de diversidad y distribucion equilibrada.

La cuantificacion segiin uso responderd a las necesidades de la demanda generada
por los nuevos residentes y por el déficit resultante en los sectores ya consolidados.
En todo caso, se matizara en funcion de dos criterios: el tipo de tejido urbano y la
caracterizacion demografica.
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Se creard una red de equipamientos publicos de proximidad como condicidon basica
para garantizar criterios de accesibilidad y, por tanto, de mejora de la habitabilidad
urbana.

Las reservas de equipamiento publico se repartirdn de tal forma que el
usuario acceda a pie, con radios que oscilen entre los 300 y los 600 metros
dependiendo del tipo de equipamiento.

Medicién

Equipamientos publicos

* Dotacion de equipamientos: equipamientos publicos segun tipologia (educativo,
salud, bienestar social, cultural, deportivo).

* Proximidad: equidad/segregacion espacial de los equipamientos.
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6.1.2. Informe de Metabolismo Urbano

El urbanismo ecolégico busca la méxima autosuficiencia funcional y metabdlica de
los ecosistemas urbanos. La autonomia de los flujos metabdlicos para un area
determinada implica una disminucion de la entropia proyectada en el sistema-
entorno derivada del consumo masivo de materiales, energia, agua y alimentos.

La planificacion urbanistica reservara espacios en los tres niveles de ordenacion
(subsuelo, superficie y altura) para aprovechar al maximo los recursos metabolicos
locales.

Gestion de la energia

La eficiencia energética busca la aproximacion a la autosuficiencia a partir de la
generacion de energias renovables y la adopcion de medidas de ahorro y eficiencia
para los principales sectores consumidores: doméstico, servicios y equipamientos,
movilidad, sector primario y los relacionados con los flujos masicos (gestion del
agua y los residuos).

Los proyectos de ordenacion deben incorporar todos aquellos sistemas pasivos
y activos que acerquen el nuevo urbanismo a la autosuficiencia energética.

Para la reduccion de la energia de uso en la edificacién se tendra en cuenta los
sistemas pasivos incorporados en la misma construccion aplicando principios
bioclimaticos: orientacion, el propio disefio del edificio, el aislamiento de ventanas
y muros, la proteccion solar en cubiertas y fachadas, el control de la ventilacién e
infiltraciones, entre otros.

En cuanto a la generacidn de energias renovables, se analizara la viabilidad de
aprovechamiento de las fuentes renovables locales segun las condiciones
fisicas y climaticas del ambito de actuacion: solar térmica, solar fotovoltaica,
biomasa residual, geotermia, edlica, etc.

En los nuevos desarrollos urbanos y en las areas de reciclaje urbano, como minimo

el 35% del total de la energia de una vivienda se deberd proporcionar mediante
tecnologias de captacion solar.
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La cuota de autoproduccion minima para la demanda térmica (calefaccion y
refrigeracion) serd del 50% y del 70%, para ACS. También se incorporaran paneles
fotovoltaicos para cubrir el 100% de la energia eléctrica de los elementos comunes
del edificio (ascensor, luz de escalera, etc.).

Por lo tanto, el proyecto de ordenacion reservard espacios en las cubiertas para la
instalacion de captadores de energia térmicos y fotovoltaicos.

En el subsuelo, se valorara la instalacién de acumuladores para grandes volimenes
de agua caliente. Estos depositos aportan la energia base para calentar o enfriar
grandes volumenes de agua a partir de energia solar. El diferencial hasta la
temperatura idonea es aportado por bombas de calor o por la central energética del
distrito a través de redes de agua caliente y fria.

Gestion del agua

La eficiencia en el ciclo del agua estd sujeta basicamente a dos grandes
aspectos: el primero, la optimizacion de la demanda de agua domeéstica,
comercial y publica y el segundo, a la sustitucién de parte de la demanda por
agua no potable procedente del ambito urbano, mediante el aprovechamiento
de aguas pluviales, grises, subterraneas y otras posibles fuentes vinculadas al
entorno urbano.

Las ciudades no solo representan una parte importante de la demanda de agua para
fines sociales y econdmicos, sino que constituyen una de las interfases mads
contaminantes en los usos del agua.

La autosuficiencia de suministro urbano constituye un objetivo de alta
prioridad en la gestion del ciclo hidrologico, tanto por la significacion en el
balance general del agua como por la aportacion a la reduccion de la
contaminacion ambiental.

El nuevo urbanismo ecologico busca la optimizacion de los consumos de agua
sobre la base de una nueva cultura del agua, que haga posible, ademas, mediante
criterios adecuados de gestion y aplicacion de tecnologia punta, la regeneracion y
reciclaje de las aguas marginales urbanas, de tal manera que se disminuya la
presion sobre las fuentes naturales en el mayor grado posible, con demandas
energéticas minimas y contaminacion cero de los cuerpos receptores de las aguas
depuradas.
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En los nuevos desarrollos, el consumo de agua potable por habitante y dia
deberia ser inferior a 70 litros, 65 de los cuales, derivados del consumo
domestico.

Para la optimizacion de las aguas marginales se contempla la creacién de sistemas
separativos de evacuacion, captacion de aguas pluviales y tratamiento in situ y/o
centralizado de bajo consumo energético.

La regeneracion de aguas marginales representa la proporcion de la demanda
urbana que sustituye el suministro urbano de agua no potable. Las aguas
regeneradas pueden ser utilizadas en el ambito doméstico, publico, comercial o
extraurbano (WC, limpieza, riego de parques y jardines).

Los nuevos proyectos urbanisticos incorporaran las infraestructuras necesarias para
la gestion de las aguas marginales urbanas sujetas de regeneracion: aguas grises
domésticas, aguas pluviales colectadas en las cubiertas de los edificios y aguas
pluviales procedentes del espacio publico de aquellas calles interiores de
supermanzana (calles de uso restringido al vehiculo de paso).

Se excluyen del proceso de regeneracidn y reciclaje las aguas negras domésticas, el
pluvial colectado en calles no interiores de supermanzana y las aguas procedentes
de la limpieza viaria por su toxicidad y elevado coste energético asociado a su
tratamiento.

Para la optimizacion de las aguas no potables y la obtencién de un alto grado
de autosuficiencia se requiere la recuperacion y el aprovechamiento sostenible
de los recursos subterraneos para el abastecimiento. Recarga a partir del
reciclaje de las aguas marginales (pluviales y grises).

También se tendra en cuenta las escorrentias y la proteccion del area de
actuacion ante el riesgo de inundacién.
Segun el articulo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el planeamiento y ejecucion de
los sectores urbanizables debe permitir alcanzar unos niveles adecuados de
proteccion frente al riesgo de inundacion.
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Se diferenciara la zona fluvial (la parte de la zona inundable que incluye el cauce
del rio vy sus riberas) delimitada de acuerdo con la avenida para el periodo de
retorno de 10 anos, la zona de sistema hidrico, es decir, la parte de la zona
inundable que el instrumento de planificacion hidrologica correspondiente delimita
de acuerdo con la avenida para el periodo de retorno de 100 anos, y la zona
inundable por periodos extraordinarios, a partir de la avenida de periodo de retorno
de 500 anos.

Siempre que las condiciones fisicas del entorno lo permitan, se considerard la
posibilidad de crear un sistema de lagunas artificiales para su funcion reguladora
de escorrentias y aguas regeneradas, suministro de agua para el regadio y habitat
ecoldgico de gran valor.

Gestion de los residuos y materiales

La eficiencia en la gestion de los residuos se fundamenta en una reduccion del
consumo de recursos y en el cierre (maximo posible) del ciclo de los
materiales.

Estos propositos se traducen en una desmaterializacion de los bienes de consumo.
La prevencion, la eficiencia en la produccion y el consumo, el ahorro de materias
primas, la recogida selectiva y mejor valorizacion de los recursos contenidos en los
residuos, etc., son claves para la consecucion de este objetivo.

Los procesos de urbanizacién, nuevos o renovaciones, deberdn incorporar los
mecanismos y las infraestructuras necesarias para una gestion eficiente de los
residuos en la edificacion y en la vivienda, en el subsuelo y en el espacio publico.
Se utilizaran preferentemente materiales reciclados o renovables y de origen local.

El planeamiento considerara el sistema de recogida puerta a puerta como
sistema preferente. Se reservaran espacios en los interiores de las viviendas para
el depositado de los residuos segregados en origen para 5 fracciones (papel, vidrio,
envases, organica y rechazo) hasta el dia de recogida.

Para otros usos no residenciales, se dispondrd de espacios individuales o
comunitarios para el almacenamiento fraccionado de los residuos generados.
También se reservard una superficie ligada a equipamientos técnicos u otros
equipamientos publicos para la localizacion de un centro de recogida.
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El dimensionado estara ligado a la masa critica de usuarios potenciales y la
localizacion espacial estara cercana a la poblacidn (acceso a pie).

Para el cierre del ciclo de la materia orgdnica se reservaran espacios libres publicos
y privados (espacios interiores de manzana, espacios verdes) destinados al
compostaje.

El compost generado se destinard a unidades de huertos urbanos y/o abonado de
parques y jardines locales.

En actuaciones con un fuerte componente agricola y ganadero se planteara la
posibilidad de tratar la recogida selectiva de materia organica proveniente del
ambito doméstico y otros grandes generadores, en una planta agricola de
compostaje o de metanizacion comun.

Se utilizardn preferentemente materiales renovables, reciclados y reciclables de
origen local en los procesos constructivos.

Calidad del aire y cambio climatico

El ruido y los contaminantes atmosféricos constituyen un riesgo de primer orden
para la calidad ambiental y la salud publica de las personas.

Los modelos de movilidad apoyados en el vehiculo privado han erigido el
trafico rodado como la principal fuente de emisién de contaminantes.

En los medios urbanos, destacan por una mayor concentracion, los contaminantes
nitrogenados (NOx) y de material particulado (PM10).

La mejora de la calidad del aire pasa por un cambio de los modos de
desplazamiento de la poblacion hacia modos de transporte alternativo y menos
contaminante que el vehiculo privado.

El modelo de movilidad sostenible del urbanismo ecoldgico revierte hacia
escenarios mas saludables.
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Los nuevos proyectos urbanisticos deben incorporar actuaciones estratégicas para
la reduccion de las emisiones de gases precursores del efecto invernadero (GEI),
con el fin de mitigar los efectos del cambio climético.

Los nuevos procesos urbanisticos deberan permitir la reduccion de la emisividad
de gases de efecto invernadero derivados de la obtencidon y mantenimiento de la
habitabilidad urbana.

Se considerardan, por un lado, las emisiones generadas en la fabricacion de los
materiales con los que se construiran los edificios y, por otra, se procurara una
cobertura de las necesidades energéticas con un mayor porcentaje de energia
renovable.

Las tipologias consideradas por el planeamiento deberdn poder construirse con
unas emisiones inferiores a 300 kg CO2 por metro cuadrado en la fabricacion de
los materiales que las constituyen.

Por otra parte, el urbanismo ecoldgico incorpora medidas que ayudan a reducir las
inundaciones, los periodos de sequia extrema y las olas de calor, es decir, medidas
para adaptarse al cambio climatico.

Energia

* Demanda de energia: demanda energética en el espacio construido (vivienda,
terciario, equipamientos, otros servicios), demanda en el espacio publico
(alumbrado, otros servicios), demanda en la movilidad.

* Oferta local: oferta local energética, acumulacion de energia.

» Balance energético: autosuficiencia energética a partir de energias renovables,
emisiones.

Agua

* Demanda de agua: demanda de agua en el espacio construido (vivienda, terciario,
equipamientos, otros servicios), demanda de agua en el espacio publico (riego,
limpieza).

* Fuentes potenciales de suministro: aguas grises, aguas pluviales, aguas
subterraneas.

» Balance hidrico: autosuficiencia hidrica de la demanda total, autosuficiencia
hidrica de la demanda de agua no potable.
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Residuos y materiales

* Prevencién de residuos: generacion de residuos, cierre del ciclo de la materia
organica.

* Recogida de residuos: recogida selectiva por fraccion, residuos de la construccion
y demolicion.

» Balance de masa: prevencion de residuos, recogida selectiva neta, valorizacion
material.

Atmosfera

» Balance de emisiones: consumo energético y emisiones de gases de efecto
invernadero (sector residencial, servicios, espacio publico, movilidad, gestion de
residuos, ciclo hidrolégico, sector primario.

Sumideros locales.

Infraestructuras

» Gestion energética: tecnologia y técnicas para la optimizacion del ahorro,
captacion y almacenamiento de energias renovables

* Gestion hidrica: tecnologia y técnicas para la optimizacion del ahorro (elementos
pasivos o activos), captacion y almacenamiento de las aguas no potables para su
reutilizacion.

* Gestion de residuos: tratamiento de residuos, reserva de espacio para recogida de
residuos en la propia edificacion, reserva de espacio para punto limpio.
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6.2. PLAN DE TRABAJO

En el plazo no superior a quince dias desde la formalizacion del contrato, el
adjudicatario debera someter a consideracion del Ayuntamiento un plan de trabajo
que responda a la metodologia propuesta que sera aprobado e implementado en sus
términos, debiendo adaptarse durante la vigencia del contrato a las incidencias que
vayan surgiendo.

Junto con el calendario de trabajos el consultor deberd presentar una relacion de
entregables, vinculada mes a mes con el plan de trabajo propuesto, relacion
resumen de los documentos que finalmente concretan el objeto del presente
contrato.

El contratista seleccionado debe elevar al responsable del contrato informes
mensuales de ejecucion en los que habra de justificarse el cumplimiento del
programa de trabajos y junto con el la consecucion de los entregables mensuales
sefialados en la relacion solicitada.

La facturacion del contratista quedara vinculada a la presentacion y supervision
favorable de la Administraciéon de los documentos entregables propuestos.

Establecido un periodo de duracion del contrato de 12 meses, se establecen hitos
de facturacion trimestral.

El contratista, a la finalizacién de cada uno de los periodos trimestrales en los que
se divide el plazo de ejecucion, una vez acreditado el cumplimiento del programa
trimestral de entregables propuesto junto con el plan de trabajo, (acreditacion
resultante del correspondiente informe favorable del responsable del contrato),
procederd a la emision de la correspondiente factura por importe de 1/4 del precio
finalmente establecido para el contrato.
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6.3. NORMAS Y SOPORTES DE ENTREGA

Las presentes normas sobre presentacion de los trabajos se justifican por la
necesidad de obtener documentos que permitan su rapida difusiéon dentro de una
linea editorial homogénea.

Esta viene definida por sus caracteristicas formales de composicion y elementos
identificativos, observando en todo caso una calidad minima que suponga su facil
reproduccion.

En todo caso la documentacién que se presente sera conforme a los criterios
generales de presentacion establecidos en la Norma Técnica de Planeamiento
(Decreto 178/2010 de 1 de julio) para Homogeneizar el Contenido de la
Documentacion de los Planes Municipales que, en caso de discordancia,
prevalecerd sobre los criterios de presentacion establecidos en el presente Pliego.

6.3.1.- Norma general

La documentacion se estructurard de acuerdo con el contenido expresamente
desarrollado en el presente Pliego, atendiendo a los formatos propuestos, (por la
direccion de la oficina) para el conjunto del Plan y, en su caso, con las mejoras que
presente el equipo adjudicatario y que sea previamente aceptada por el
Ayuntamiento.

En la cubierta de los documentos, textos y planos, tanto en papel como en formato
digital, debera constar el nombre del trabajo: REVISION PLAN DE
ORDENACION MUNICIPAL DE CUENCA, asi como el de la fase a la que
corresponde y el siguiente texto: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA.

El nombre o anagrama de la empresa consultora no podré constar en la cabecera de
la pagina, margenes, ni lugar destacado de las hojas que compongan Ia
documentacion del trabajo, excepto en las que constituyan la parte de presentacion
del mismo.

6.3.1.1.- Indice de la documentacion

Con caracter general y obligatorio se adjuntard un archivo indice en el que se
indiquen todos y cada uno de los documentos que componen la entrega, en dicho
documento se detallara el tipo de archivo que es, con una descripcion de su
contenido, asi como las referencias legales que se estimen oportunas.
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Este indice sera exhaustivo y deberd abarcar la totalidad de la documentacion que
comprende el trabajo de referencia, debidamente paginado, incluidos los gréaficos y
cartograficos.

Cuando la documentacion completa se organice en varios volimenes, debera
contener un indice global de volimenes (denominacién y numero de orden)
destacandose el correspondiente a cada volumen.

Se incluira, al principio de cada volumen el correspondiente a su contenido
concreto y en el primero de ellos el indice total, respetando la extractacion por
volumenes.

Las portadas y otros elementos identificativos externos, cuando no sean aportadas
por la direccion del trabajo, deberan ser previamente aprobados por la misma.

6.3.1.2.- Copia digital

La entrega en formato digital se realizard conforme a estas instrucciones, y
contendrd, con la estructura sefialada por los técnicos municipales, todos los
documentos, graficos y escritos en formato georreferenciable y editable con
software profesional de codigo abierto.
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6.3.2.- Documentacion alfanumérica.

Constituye esta documentacion toda aquella que no precisa de expresion grafica
para su lectura o comprension, tales como Memorias, normativas, ordenanzas,
estudios econdmicos o de viabilidad etc.

No se utilizaran en el formato original de escritura, emblemas o anagramas.

Todos los elementos graficos podran realizarse en blanco y negro o color y
permitird su reproducciéon por fotocopia u offset, sin pérdida de legibilidad
respecto al original.

6.3.2.1.- Formato papel.

Se entregara original impreso en formato DIN A-4, con todas las hojas numeradas,
los graficos, tablas y diagramas se presentaran también en formato DIN A-4,
asimilando los formatos mayores a este mediante plegado.

Las tablas, graficos, diagramas, etc., que contenga el trabajo deberan ir combinadas
en el texto.

El documento digital deberd contemplar los distintos estilos para cada tipo de
titulo, de manera que sea facilmente vinculable a un indice automatico.

Cada ejemplar no original solicitado debera presentarse debidamente encuadernado
sin que exceda de las medidas del formato DIN A-4, Y en caso de varios
volumenes en un unico contenedor, de manera que se facilite su conservacion y
archivo unitario.

6.3.2.2.- Copia digital.

Ademas de las anteriores se deberd entregar una copia digital en formato PDF, y el
correspondiente Open Document indexado con texto e imagenes reconocibles.
Estos documentos llevaran ademas la firma digital del autor.

En caso de estar protegido, deberd facilitarse al Ayuntamiento, un ejemplar
editable con objeto de facilitar y agilizar su ediciéon o difusidon mediante otros
formatos o vias.

Si bien la entrega digital sera en formato PDF, deberan facilitarse los cuadros y

estudios economicos en formatos compatibles con la extension XLS y el
correspondiente Open Document.
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Asi mismo, sin perjuicio de lo enumerado con anterioridad, se podran entregar
bases de datos, hojas de calculo y documentos de texto, asi como cualquier otro
formato digital normalizado.

En cualquier caso, todo tipo de documento debera estar claramente estructurado y
contendrd una introduccién en la que se explique dicha estructura asi como el
orden del documento.

6.3.3.- Documentacion grafica

6.3.3.1.- Formato impreso en papel

En todas las entregas parciales de documentacion se presentard un ejemplar de
planos originales sin plegar y el resto de ejemplares encuadernados y plegados en
formato DIN A-4, para su mejor manejo y archivo, con las caracteristicas y
dimensiones establecidas en el presente Pliego.

Los planos originales se presentaran impresos en formato que en ningun caso sera
mayor de DIN A-1, de manera excepcional y previa autorizacion de la direccion del
trabajo podra entregarse en formato DIN A-O.

Se presentaran sin encuadernacion fija (especialmente si se compone de varias
hojas), a fin de facilitar su manejo unitario.

La informacion cartografica permitird su reproduccion en fotocopia, offset, o
transparencia (caso de originales), sin pérdida de la informacion o legibilidad
respecto del original, las anotaciones en los planos o mapas, leyendas o caratulas,
etc., con caracteres alfanuméricos deberan ser mecanografiados, rotulados o
transferibles.

Se aconsejara el uso de distintos colores, siempre que sea posible su reproduccion
inteligible en blanco y negro, o se elabore en planos informativos, o con dos
versiones que admitan las dos posibilidades de reproduccion.

Se entregara un plano indice, sin escala especifica que abarcard en una sola hoja la
totalidad del término municipal, y en el que vendran expresadas de forma clara y
precisa las diferentes mallas utilizadas para la expresion grafica del instrumento.
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6.3.3.2.- Caratula:

Tendra objeto de localizar de forma rapida y precisa la ubicacion del ambito, y
contendrd ademas la siguiente informacion:

En la caratula identificativa del plano expresamente elaborado para este trabajo
debera constar el siguiente texto:

Nombre y escudo del municipio.

Grafico de distribucion de hojas debidamente numeradas, destacando la que
corresponde en cada caso.

Escala grafica y norte.

En todo caso, el disefio y contenido en la caritula definitiva requerird la
conformidad previa municipal.

6.3.3.3.- Leyenda

Los planos incorporaran la leyenda ordenada para permitir su lectura inmediata.

Se procurara que la simbologia utilizada sea comprensible y permita la lectura de
la base topografica.

En la confeccidn de originales procurara utilizarse materiales de representacion que
no se alteren con el tiempo.

En todo caso, el disefio y contenido de la leyenda definitiva requerird la
conformidad previa municipal.

En ningun caso, ni caratula ni leyenda, restaran superficie al plano principal, el
cual debera estar perfectamente delimitado por un rectdngulo en cuyos margenes
estaran las coordenadas de la malla utilizada.

6.3.4.- Formato digital.

Ademas de las anteriores se deberd entregar una copia digital en formato PDF
vectorial y el correspondiente Open Document estructurando su contenido por
capas de manera que haga mas manejable dicho documento y se facilite su
difusion.

El modelo de datos grafico sera aprobado previamente por la direccion técnica, y
serda conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Planeamiento para
Homogeneizar el Contenido de la Documentacion de los Planes Municipales.

De modo complementario el equipo redactor deberda entregar un documento
explicativo del modelo de datos empleado en cada momento y fase.
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En este documento se especificard el contenido de cada uno de los archivos
digitales relativos a la cartografia, asi como la descripcion completa de la
simbologia utilizada, que debera permitir la edicion separada de cada elemento
normativo para su inclusion en el sistema de informacion geografico municipal.
Contendra entre otros la descripcion de capas, campos, dominios, METADATOS,
por capas y por mapas, referencias URLs y Fuentes de Informacion
complementarias al Plan, Simbologia, relaciones alfanuméricas y espaciales, y
otras especificaciones del modelo.

Este documento no excluye de la obligacién de representar la leyenda de manera
grafica en los planos.

6.4.- Entregables

El equipo redactor entregard al Ayuntamiento, en formato papel y digital, la
documentacién que integre la contestacion de sugerencias y alegaciones
presentadas durante los periodos de exposicion e informacion publica.

[gualmente modificardn la documentacion aportada en cada fase en funcion de las
alegaciones que justificadamente se estimen.

El equipo redactor se compromete a entregar al Ayuntamiento los materiales
precisos para la preparacion de exposiciones publicas, posteriores a las fases de
avance y aprobacion inicial.

A estos efectos, junto con la presentacion de los documentos de exposicion
(paneles graficos, memorias explicativas, etc.), habra de aportar material grafico
(fotografias, diapositivas explicativas de la situacion actual, de los problemas
urbanisticos detectados y de las propuestas de ordenacion, presentaciones de Power
Point o similar, etc.), asi como contribuir al mantenimiento de una plataforma
de consulta y participacion a través de la web municipal durante la
tramitacion del expediente de revision.
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En todo caso, en cada fase de los trabajos, el equipo redactor entregara al
Ayuntamiento tantos ejemplares o separatas, en su caso, (tanto en papel como en
formato digital), como sea necesario para interesar los informes pertinentes en la
tramitacion del plan, con los anexos correspondientes.

Al objeto de facilitar la difusion del trabajo se presentara asi mismo, en cada fase
de los trabajos, un ejemplar original debidamente compuesto en formato DIN A-3
horizontal, por reduccion directa del formato original.

De toda la documentacion grafica y escrita se entregaran al menos ocho ejemplares
en papel (formato impreso) debidamente encarpetados y otros ocho en formato
digital, de acuerdo con lo prescrito en el presente Pliego.

En todas las entregas parciales de documentacion se presentarda un ejemplar de
planos originales sin plegar y el resto de ejemplares encuadernados y plegados en
formato DIN A-4, para su mejor manejo y archivo, con las caracteristicas y
dimensiones establecidas en este Pliego.

pag. 53




L“ g m u
7

gerencia

muni['ip:l]

. nrhanismo

........................................

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion para la elaboracion de los Informes denominados
de Medio Urbano y Metabolismo Urbano, objeto del presente procedimiento es de
108.416 € - (ciento ocho mil cuatrocientos dieciséis euros), [.V.A. incluido.

8.- DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Plan a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas se estima inicialmente en 12meses a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de inicio de los trabajos, (que deberan firmar el Responsable de
Proyecto de la empresa adjudicataria y el Responsable municipal del contrato).

No obstante, enmarcandose la prestacion objeto del contrato en el d&mbito de la
redaccion y aprobacion inicial de la revision del POM, la prestacion deberd
extenderse hasta el momento en el que tenga lugar dicha aprobacion (por el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Cuenca).

Es por ello que el plazo de ejecucion final del contrato habra de prorrogarse si, por
razones ajenas al consultor seleccionado, el tiempo necesario para la aprobacion
inicial del documento técnico de revision superasen los 12 meses previstos desde la
firma del contrato.

Se entendera por ejecucion de los trabajos, la entrega y aceptacion por parte del
Ayuntamiento de los informes definitivos de medio urbano y metabolismo urbano
asi como la prestacion de consultoria necesaria para la tramitacion y aprobacion
inicial (por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca) del documento de revision del
Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad.

La obligacion de cumplimiento del plazo total se extendera también a la de los
plazos parciales recogidos en su oferta y que deberan plasmarse en el plan de
trabajo a que se refiere el apartado 6 de este Pliego
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9.- SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Director de la Oficina Municipal de Revisién del Plan, en colaboracién con el
equipo de Asistencia Funcional seleccionado (Ezquiaga Sociedad y Territorio),
serd el encargado de dictar, en los casos que proceda, el conjunto de
instrucciones necesario para la correcta ejecucion del contrato.

A tal efecto, competen al Director de la Oficina Municipal del Plan, en su caso
asistido por el personal designado en el equipo de Asistencia Funcional,
las siguientes potestades:

1. Dar las instrucciones oportunas con el fin de alcanzar los objetivos del contrato.
De tal manera, velara por el cumplimiento de los términos contractuales y técnicos
previstos en el presente Pliego.

2. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de
los servicios que conforman las prestaciones objeto del contrato.

3. Convocar cuantas reuniones considere pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios y su supervision.

10.- DOCUMENTACION FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Cuenca facilitard al adjudicatario las bases de la Red
Geodésica Municipal, la cartografia base sobre la que obtener la posicion
geografica (ortofotografia o cartografia vectorial) asi como un amplio repositorio
documental con fichas referidas a buena parte del conjunto de bienes inmuebles
identificado en la relacion preliminar facilitada.

En caso de utilizar fuentes de informacion geografica no facilitadas por el

Ayuntamiento, el adjudicatario informara y solicitard aprobacion de las mismas
previo al inicio de esos trabajos técnicos.
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En caso de que, durante el tiempo de redaccion del Plan se proceda a modificar o
actualizar las versiones de los soportes informaticos utilizados en el Ayuntamiento
la empresa adjudicataria debera utilizar herramientas o versiones compatibles con
ellos.

También, el equipo consultor recibira dicho Documento de Inicio junto con un
Diagnéstico Estratégico (elaborado a partir de fuentes secundarias) y un borrador
primero del documento de Avance del Plan.

Es objeto de la prestacion del adjudicatario el refino y complemento de los datos
incorporados en el modelo de datos del plan antes de su llegada, y en especial el
desarrollo de cuantos trabajos de campo se precisen para ello.

Adicionalmente, se facilitara el acceso al sistema de informacion Geo-Cuenca
Localgis, sistema en el que se incorpora el conjunto de la informacion disponible
relativa a la explotacion urbanistica de la ciudad.

Por ultimo se aportard al equipo consultor un ejemplar del mapa del ruido en el
municipio (elaborado por la Universidad de Castilla la Mancha en 2013), asi como
copia de los varios Planes de Movilidad Urbana Sostenible elaborados para el
municipio en el periodo 2004-2018.
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11.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Los trabajos que se desarrollaran en cualquiera de sus fases serdn propiedad del
Ayuntamiento de Cuenca.

El adjudicatario no podra utilizar asi mismo, ni proporcionar a terceros dato alguno
de los trabajos contratados ni publicar total o parcialmente su contenido sin
autorizacion escrita por parte del Ayuntamiento.

En todo caso el adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de esta obligacion, asi como de los gastos que se
generen por los derechos de imagen a terceros.

Cuando de la realizacion de los trabajos objeto del contrato se deriven derechos de
autor, el adjudicatario cede gratuitamente y con caracter exclusivo al
Ayuntamiento de Cuenca todos los derechos de explotacion sin limite de tiempo ni
ambito territorial.

La firma del contrato correspondiente supondrd la formalizacion de la citada
cesion.

La empresa adjudicataria asumird bajo su responsabilidad la tramitacion y
disposicion de las oportunas autorizaciones y permisos que puedan resultar
necesarios para que el Ayuntamiento de Cuenca utilice la informacion contenida en
los trabajos resultantes del contrato sin que ello suponga menoscabo alguno del
derecho de terceros que pueda dar lugar a reclamacion ante el Ayuntamiento.
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12.- CRITERIOS DE VALORACION

Criterio n° 1.

Propuesta de Organizacion, Pilares Metodoldgicos y equipos de trabajo.
Miéximo 80 puntos

(Valoracion no automatica)

La valoracion se basara en la calidad de la propuesta metodologica que para el
cumplimiento del programa de necesidades expuesto ha de elaborar el licitador.

Se requiere la presentacion de un documento de detalle del CONTENIDO Y
ALCANCE PARTICULAR que en atencion a los documentos constitutivos del
presente pliego propone el licitador para la asistencia técnica que se contrata.

En este documento los licitadores deberan pormenorizar el alcance de los servicios
que ofertan en correspondencia con los apartados y contenidos propuestos por
los servicios técnicos municipales en el apartado 2, OBJETO DEL CONTRATO.

La puntuacion se asignard en relacion con la mejor garantia aportada por el
licitador (a través del contenido de la propuesta metodologica que se valora) para

la consecucion de los objetivos propuestos en el apartado 2.1. ALCANCE.

Asi los 80 puntos se reparten del modo siguiente:

1.1 Definicion de procedimientos de organizacion y comunicacion internos,
procedimientos a seguir en la fase de consulta de fuentes documentales y
bibliograficas, trabajos de campo y para la elaboracion de la propuesta de
inventario, procedimientos de control y seguimiento de las tareas de produccion
del plan,

15 puntos
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1.2 Mejor Alcance ofertado. Los Licitadores deberdn pormenorizar el alcance
extendido de los entregables ofertados en correspondencia con los contenidos
propuestos por los servicios técnicos municipales en los apartados 2, OBJETO
DEL CONTRATO y 6, CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS
PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL OBJETO DEL CONTRATO

La valoracion se basard en la precision con la que el licitador, a partir de la
definicion recogida en el presente pliego, desarrolle una propuesta concreta de
contenidos a desarrollar para la consecucién de los objetivos identificados en el
presente pliego.

(Se ponderara el cardcter holistico de los entregables y el mejor desarrollo
documental de los entregables, asi como su idoneidad para con el resto de
objetivos transversales propuestos por la Oficina Municipal del Plan en el marco
de la revision del Plan General de Ordenacion Urbana de la ciudad).

Al mejor alcance ofertado se asignard una puntuacién de 40 puntos vy, de
forma suficientemente motivada, el resto de licitadores sera valorado de 10 a
30 puntos.

1.3 El licitador debera concretar las personas propuestas para el desempefio de
la prestacion demandada.

Su composicion sera ponderada en relacion con su mayor o menor idoneidad para
con los fines y objetivos propuestos considerando aspectos tales como la variedad
de los ambitos de especializacion de los diferentes perfiles propuestos,
la experiencia acreditada por el personal participante en los diferentes ambitos que
componen el objeto del contrato, siempre que la misma sea determinante para la
calidad del producto final, la mayor o menor dedicacién al proyecto ofertada en
relacidon con la intervencion de cada participante o la mejor disposicion de medios
materiales puestos al servicio del desarrollo de la prestacion.
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Al equipo considerado como “mas idéneo” se le asignaran 25 puntos y, de forma
suficientemente motivada, el resto de licitadores sera valorado en relacion con la
1doneidad estimada.

La propuesta hecha por el licitador en relacion con los recursos humanos y medios
materiales puestos al servicio del desarrollo de la prestacion se considera
vinculante y por consiguiente obligacion contractual esencial del contrato.

Los profesionales designados no podran ser sustituidos por otros salvo por causa
de fuerza mayor.

Si finalmente resultara obligada la sustitucion de alguno de los componentes del
equipo, el consultor deberd proponer al director de los trabajos un perfil
profesional equivalente al sustituido, correspondiendo a dicho director su
aceptacion ultima.

El retraso o negativa en la sustitucion del perfil vacante serd considerada falta
grave, resultando en ese momento de aplicacion el régimen sancionador
establecido en el pliego de condiciones administrativas que regula la presente
licitacion.

Criterio n° 2

Precio.

20 puntos

(Valoracion automatica)

Se propone una formula lineal en la que la puntuacion atribuida a las distintas
ofertas es proporcional a la reduccién del presupuesto base de licitacion de cada
una de ellas. Esta formula otorga la maxima puntuacién (20 puntos) a la mejor
oferta y, de manera lineal decreciente, al resto de las ofertas.
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Doénde: Pti (puntuacion oferta 1).
Pméx (puntos méximos a obtener).
Oi (oferta 1).

MO (mejor oferta)

. Mo
FTi= F'l‘l‘lﬁ.%"#{ﬁ:l

Valores anormales o desproporcionados

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

En caso de que dos o mas proposiciones obtengan el mismo nimero de puntos la

oferta se adjudicara a favor de la proposicion que hubiera obtenido una mayor
valoracion cualitativa.
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13.- CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 74.2 de la ley de contratos del sector
publico, ley 9/2017 de 8 de noviembre:

“Los requisitos minimos de solvencia que deba reunir el empresario y la
documentacidn requerida para acreditar los mismos se indicaran en el anuncio de
licitacion y se especificaran en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a
su objeto y ser proporcionales al mismo™.

De acuerdo con el contenido del articulo77 b) de la ley

“Para los contratos de servicios no sera exigible la clasificacion del empresario.
En el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato se estableceran los criterios y requisitos minimos de
solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los
términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley como en términos de
grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima exigible, siempre que el
objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacidn vigentes, atendiendo para ello al codigo CPV
del contrato™.

Cddigo CPV del contrato
De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto 71550000-8) y 79994000-8..

Grupo y subgrupo de clasificacion
No procede

Criterios de Solvencia econémica y financiera:

La solvencia economica y financiera del empresario se acreditara a través de su
volumen de negocios anual en el d&mbito al que se refiere el presente contrato,
(consultoria  técnica relacionada con el planeamiento urbanistico, ingenieria,
gestion y explotacion de recursos del medio urbano y natural) por importe igual o
superior a 107.520 euros (IVA no incluido).
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Debe acreditarse un volumen de negocio equivalente o superior en cada uno de los
tres ultimos concluidos.

En caso de Sociedades Mercantiles, se debera presentar la cuenta de pérdidas y
ganancias y balance e informe de auditoria de la empresa del ultimo ejercicio
auditado, presentado en el Registro Mercantil.

El fondo de maniobra de la empresa debe ser positivo, siendo el coeficiente de
solvencia de la misma superior a 1.2

Criterios relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario:

a) Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los altimos tres
afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los
mismos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditardan mediante certificados expedidos
o visados por el o6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Se apreciarda que se cumple este requisito cuando el empresario acredite haber
realizado en cada uno de los tres ultimos afios, al menos un contrato de consultoria
técnica para la redaccion de planes generales de ordenacion urbana en municipios
con mas de 20.000 habitantes, ( se admiten también otras referencias relacionadas
con el ANALISIS DEL MEDIO Y METABOLISMO URBANO, en el marco de la
redaccion de otros instrumentos urbanisticos en ciudades de mas de 20.000
habitantes), por importe minimo de 44.800 euros, (se admitird la acreditacion del
importe minimo exigido, 44.800 euros, por suma de los valores estimados de los
contratos realizados en un afo en el dmbito de actuacién propuesto) IVA no
incluido.
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b) Indicacion del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato.

Se apreciara que se cumple este requisito de solvencia técnica con la inclusion en
el equipo consultor de tres especialistas titulados superior (o grado) en alguna
de las siguientes materias: Arquitectura o Ingenieria de Caminos
Canales y Puertos, Arquitectura Técnica o Ingenieria de la Edificacion o Ingenieria
de Obras Publicas, Geografia Urbana o Sociologia Urbana, Ingenieria Industrial,
Ingenieria Técnica Industrial, Ciencias Medioambientales.

Los especialistas designados deben acreditar (por medio de su curriculo vitae)
haber participado en al menos 3 contratos de objeto semejante al del presente
contrato, desarrollados en municipios con poblacion superior a 20.000 habitantes

c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecucion
del contrato.

Se entiende justificado este requisito de solvencia si entre el personal directivo de
la empresa al menos un porcentaje superior al 75% es licenciado en alguna de las
especialidades Arquitectura, Ingenieria de Caminos Canales y Puertos o Ingenieria
Industrial.

d) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion
justificativa correspondiente.

Debera justificarse un valor medio anual de 5 empleados con titulacion o
capacitacion y experiencia profesional acreditable adecuada al objeto del contrato
(consultoria técnica urbanistica en materia juridica y econdomico-financiera)

e) Indicacién de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
proposito de subcontratar.
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 215 del RDL 9/2017, ley de contratos
del sector publico, la celebracion de los subcontratos estara sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion.
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14.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con el contenido del articulo 202 de la ley 9/2017 de 8 de
noviembre de contratos del sector publico, en toda licitacion publica debe
proponerse la inclusion de al menos una condicién especial de ejecucion del
contrato de caracter social, ético, medioambiental.

Articulo 202 Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social,
ético, medioambiental o de otro orden

1. Los organos de contratacion podran establecer condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del
contrato, en el sentido del articulo 145, no sean directa o indirectamente
discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el
anuncio de licitacion y en los pliegos.

En todo caso, serd obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de
ejecucion de entre las que enumera el apartado siguiente.

2. Estas condiciones de ejecucion podran referirse, en especial, a consideraciones
econoOmicas, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo
social.

En cumplimiento del contenido de la ley, se establece como condicion especial del
contrato:

El mantenimiento de las condiciones laborales del personal participante en la
ejecucion del contrato durante toda la vigencia del mismo.

La empresa adjudicataria mantendra, durante la vigencia del contrato,
las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras empleadas en la
ejecucion del contrato, condiciones establecidas en el momento de presentar la
oferta, seglin el convenio que sea de aplicacion.
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Ademas, la empresa contratista deberd garantizar no discriminacidon de género en
los diferentes perfiles y categorias profesionales de las personas que ejecuten el
contrato o en el desarrollo de puestos de responsabilidad directiva en la ejecucion
del contrato.

Se atribuye a estas condiciones el caracter de obligacion contractual esencial,
a los efectos de lo establecido en el apartado f) del articulo 211 de la ley de
contratos del sector publico.

El acreditacion del cumplimiento efectivo de la medida podra llevarse a cabo
mediante una declaracion de la empresa contratista o, en su caso, un informe del
organo de representacion de los trabajadores, (previa peticion expresa del érgano
de contratacion segun el caso).

En Cuenca, a 10 de septiembre de 2018

Firmado digitalmente por
MATARRANZ LOPEZ DAMASO -
50090563J

Fecha: 2018.09.10 19:25:28 +02'00'

Fdo. Ddmaso Matarranz Lopez
Arquitecto Municipal
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