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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUENCA”

N2 Procedimiento: 22/2019
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacion: ORDINARIA
Unico criterio de adjudicacién
NO divisién en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

2. OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacion, mediante
procedimiento abierto, de la ejecuciéon de las obras denominadas “Obra civil para
instalaciones de alumbrado publico en Cuenca”. Estas obras estdn comprendidas en el
correspondiente Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el
pliego de condiciones técnicas y conforme a la memoria, planos y presupuesto
redactados por D. Fernando Fraile Castafio, Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

Fecha aprobaciéon Proyecto: Junta de Gobierno Local en sesion ordinaria
celebrada el dia 26 de diciembre de 2018.

En la documentacidn preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y
extensién de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Cédigos CPV: 45316100-6 Instalacion de equipo de alumbrado exterior.

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el érgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacién de la no division en lotes, se encuentra amparada en el informe emitido
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por el Jefe de la Seccién Técnica del Servicio Municipal de Obras, autor de la memoria
justificativa (informe necesidad e idoneidad del contrato, declaracién plazo y precio,
criterios de adjudicacion, etc.) el que se dice expresamente: "No se contempla la
division en lotes, y consiguiente ejecucién por una pluralidad de contratistas
diferentes, debido a que se dificultaria la ejecucion, pues el tamafio de cada una de las
actuaciones es pequefio (sobre todo teniendo en cuenta la existencia de pavimentos) y
su divisién la haria econdmicamente inviable para los contratistas, y/o mas costosa
para las arcas del Ayuntamiento de Cuenca. En todo caso, cada una de las actuaciones,
es una obra civil completa, y por lo tanto podra contratarse cada una de forma
independiente, quedando a criterio del Organo de Contratacién la decisién de division,
0 no en, en lotes. A esto hay que sumar, que si se propone la contratacién para su
ejecucion con medios externos es porque no puede realizarse con medios propios,
dada la situacién de falta de personal que tiene el Servicio Municipal de Obras, tal y
como se ha indicado en varias ocasiones desde la Jefatura del servicio, y la divisién en
lotes supondria unos medios de gestién y coordinacién con cada una de las empresas,
no viable con los medios actuales. La divisién, provocaria también, que se alargaran los
tiempos de ejecucion, y no se podria cumplir la planificacién en el tiempo que se
incorpora en el Proyecto.

2.- GRGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contratacién competente es Ia
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicion adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucién, modificarlo y acordar su
resolucién, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el dérgano de contratacion antes de la
formalizacion. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a
través de los trdmites del procedimiento administrativo comun.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento deberd estar fundado en una infraccion no
subsanable de las normas de preparaciéon del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

32.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 30.991,74 euros
IVA (21%) 6.508,26 euros
Importe con IVA  37.500,00 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacion -
sin IVA): 30.991,74 euros.

a.- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacion presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencién General firmado digitalmente en fecha 7 de marzo de 2019,
documento contable 220190001616 A.

a. DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracion del
contrato se fija entre la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion de la obra y la
devolucion de la fianza definitiva.

El plazo méaximo de ejecucién de la obra sera de TRES (3) MESES, contados a partir
de la fecha en la que sea efectuada la comprobacién del replanteo.

62.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estdn capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.
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Las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacién podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacién sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administracién podrd contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracién y ante la
cual nombraran un representante o apoderado tnico.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

I. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: El procedimiento de contrataciéon que
se seguird en el presente expediente serd de tramitacién ordinaria, procedimiento
abierto y un Gnico criterio de adjudicacién basado en el coste/precio de conformidad
con los articulos 145, 146.1 y 156 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

2,- CRITERIOS DE ADJUDICACION: El contrato se adjudicard en base a un Gnico
criterio objetivo, que sera el precio de la oferta. Se adjudicara a aquella plica que
obtenga la maxima puntuacién sobre un méaximo de 100 puntos, segln la siguiente
formula:

P=100x (Oe /L)
Una vez eliminadas aquellas ofertas que incurran en baja temeraria segun la
siguiente formula:

Bi=(1—0e/L)x100
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En donde:

L = Presupuesto de contrata de licitacion.

B = Baja de oferta en tanto por cien.

M = Media aritmética de las bajas de oferta en tanto por cien.
Oe = Oferta de la proposicién econdmica.

P = Puntuacién econdmica.

Se considera baja desproporcionada, o temeraria, aquella en que:
Bi >= M+5 si Bi >=20

La puntuacién se efectuara con una precision de dos decimales.

2.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Conforme a los articulos Art.
116.4, 74-76 y 86-91 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pablico, los licitadores podran acreditar su solvencia indistintamente mediante la
presentacién de la clasificacion Grupo G, subgrupo 6, categoria 1 o bien acreditando el
cumplimiento de los siguientes requisitos especificos de solvencia:

Solvencia econdmica v financiera (Art. 87 LCSP): Deberé acreditarse mediante el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a
un afio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Junto
a las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil, debera presentar una
declaracién donde se haga constar tanto el fondo de maniobra que deberd ser
positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. (En el caso de Uniones
Temporales de Empresas, tanto el fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia
total de la U.T.E. se calculard de acuerdo a la féormula indicada en el siguiente enlace
https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaciones/F
ORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFICIENTE%20DE%
20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE . pdf ).
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Solvencia técnica en los contratos de obras (Art. 88 LCSP): Acreditacién
mediante la experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, que se acreditard mediante la relacién de los
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco dltimos afios,
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecucién, y el requisito minimo sera que
el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacién
aplicable a este Ultimo se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacién al que
pertenecen.

En caso de que el contratista sea una empresa con una antigiiedad inferior a
cinco afios, la solvencia técnica podra acreditarse también mediante una declaracién
indicando la maquinaria, material, medios auxiliares y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente. El requisito minimo serd, en cuanto a maquinaria y medios
auxiliares, los que se han estimado en el proyecto, y en cuanto a equipo técnico, que
disponga de un ingeniero de caminos o de un ingeniero técnico de obras publicas (o
graduado equivalente).

102.- MEJORAS: No se admiten mejoras en el presente procedimiento.

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: En cumplimiento del articulo 202
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicién especial
de ejecucion del contrato, la obligacién, por parte del contratista adjudicatario, de
realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados en la obra, manteniendo
las diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

A esta condicion especial de ejecucién del contrato se le atribuye el caracter de
obligacion contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.

122.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones sera de veintiséis (26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la Disposicién Adicional Duodécima. No
obstante, si el dltimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al
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primer dia habil siguiente.

Cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacién la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia y
antes de las 14 horas.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la fecha de terminacion del
plazo de presentacién de ofertas sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera
admitida en ningun caso.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de proposiciones no se llevard a cabo utilizando medios
electrénicos por concurrir la causa prevista en el apartado tres, letra b) de la
Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.

132.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades.-

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizaciéon a la mesa y al oérgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en un sobre cerrado, que podra estar
lacrado, en el que figurard la inscripcion: “DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN
LA CONTRATACION DE LA OBRA DENOMINADA: OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES DE
ALUMBRDO PUBLICO EN CUENCA”. En su exterior, estaran firmados por el licitador o la
persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén social de Ia
empresa.

Dentro de este sobre mayor se contendran DOS sobres, Ay B, cerrados y con la
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misma inscripcion referida en el apartado anterior y con un subtitulo. En el interior de
cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

1.3.- Sobre "A". Documentacion administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y

CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

b)

CONTENIDO: figurardn los siguientes documentos:

DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracion responsable de acreditacién del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracién
ajustada al formulario de documento europeo unico de contratacién, que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacién, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esta disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
acreditar ante el organo de contratacion, previamente a la adjudicacién del
contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el 6rgano de contratacién, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, podra recabar que los licitadores
aporten la documentaciéon acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Datos del licitador: Direccion, teléfono, fax, correo electrénico y persona de
contacto, donde efectuar las notificaciones.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA.

TITULO: Documentacion relativa a los criterios de valoracion automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

"D sssreises €00 DNl 02 e , domiciliado para todos los actos de esta

licitacion en .......... i B i T v , obrando en nombre de ............. 5 Bl P2 ssssinirn ¥
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direccién de correo electrénico ..., a efecto de notificaciones, enterado de la
convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucion de la
obra denominada “Obra civil para instalaciones de alumbrado publico en Cuenca”, en el
Precio de  .ccveenenvnninen euros, al que corresponde por LV.A. la cuantia de
.................... .... euros, totalizandose la oferta en ........ccccececcvevunnnenns €UrOS.

Fecha y firma del proponente.”

En este mismo sobre deberd incluirse la documentacién acreditativa de tener
implantado un sistema de gestién de la calidad, gestion medioambiental y gestion de
seguridad y salud (criterios de adjudicacion 32, 42y 59).

1.5. Los licitadores deberan presentar su documentacion en castellano.

1.6. La documentacion presentada quedard a disposicion de los licitadores que
no hayan resultado adjudicatarios una vez trascurrido el plazo de dos meses desde que
reciban la notificacion, por parte del Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca de que su
oferta no ha sido seleccionada, siempre que no se haya interpuesto ningun recurso.

La documentacién que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de
seis meses desde la fecha de notificacion de la no adjudicacién, sera destruida por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Cuenca sin necesidad de remitir aviso previo de tal
circunstancia.

142.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacién estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e La Interventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el érgano de contratacion.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del 6rgano de contratacion.

Por aplicacién del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucién de un comité
formado por expertos.
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La relacion de los miembros de la Mesa de Contratacién se publicara en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacién se proceders a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacién. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en el Tablén de Edictos de
este Ayuntamiento. En estos casos se concederd un plazo de tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B (documentacién referente a los criterios de valoracién
automatica), tendra lugar en el Salén de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Cuenca, sito en la Plaza Mayor n2 1, a las 12:00 horas, el TERCER DIA
HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacion de proposiciones. El acto
sera publico. En esta sesién o en una posterior y previos los informes que procedan, la
Mesa de Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacion la adjudicacion del contrato en favor de la proposicién, que resulte més
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

Para la valoracidn de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticion, asi como de la contestacién, debera quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacién acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que sera aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con caracter previo, se resolverd mediante la
aplicacién de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto el
organo de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter
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previo a la adjudicacién del contrato a la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisidn de dichos indicios tendra efectos suspensivos en
el procedimiento de contratacién. Si la remision la realiza la Mesa de Contratacion dar
cuenta de ello al drgano de contratacion.

152.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacién calidad-precio serd
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracién responsable:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

b) D.N.I. del firmante de la proposicion.
c) Cédula de identificacion fiscal.

d) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
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f)

g)

h)

j)

Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil. _

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacion, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentara la plena
representacion de todos frente a la Administracion.

Declaracién, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracién del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segtn cldusula 92 del presente pliego.

Acreditacion de disponer de seguro de responsabilidad civil como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucién de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicién del mismo
se considera una obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacién de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, debera
acompafiarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.
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k) Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

1)

Acreditaciéon del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a)

b)

c)

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentaciéon de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a)

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccién
General de Ordenacidn Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en la
Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
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Ordenacion y supervisién de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
una certificacion de la respectiva Mutualidad de Previsién Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificaciéon no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

Estos certificados podrdn ser expedidos por medios electrdnicos, informéticos
o telematicos.

162.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacién del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcién de la documentacién (Art.
150.3 LCSP).

La adjudicacién serd motivada, y se notificard a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicaciéon del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

172.- FIANZAS:

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estara obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacién. La constitucion
de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
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organo de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencidn en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario deberd cumplimentar
el modelo establecido como anexo. Este modelo debera de ser presentado al 6rgano
de contratacién en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcion con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se considerarén las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisién del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo Ill del Libro primero de la LCSP.

Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio.

Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva:

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
que se declare la resolucién de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucion.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTQ

“Obra civil para instalaciones de alumbrado piblico en Cuenca”

Pdgina 15 de 29



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, 0 a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras rednan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisién, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comuin en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducird a
seis meses.

ll. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

182.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionara con su
formalizacion.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacién. En ningln caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
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perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacién fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En todo caso, no podra iniciarse la ejecuciéon del contrato sin su previa
formalizacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

192.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizaciéon del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacion.

Cuando, a juicio de la Direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccion de la obra la autorizacidon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucion
de las obras desde el dia siguiente al de |a firma del acta.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el érgano de Contratacién. Dicho programa deberd
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacion del
contrato y desarrollara el presentado con su proposicion, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el organo de
contratacidn resolvera sobre su aplicacidén, incorporandose al contrato.

202.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccién contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En el plazo de quince dias
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naturales desde la notificacion de la adjudicacién el contratista presentar al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que serd informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

V. EJECUCION DE LAS OBRAS

212.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracién, a través de la Direccién facultativa nombrada al efecto, efectuard la
inspeccion, comprobacién vy vigilancia para la correcta realizacién de la obra
contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién

222.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 67 LCSP): La direccion facultativa de las obras ejercerd las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.

232.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacién del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzarén a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.
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4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estard a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

242.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonardn de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucién de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

252.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacién, de la formalizacién del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacién y cualesquiera otros
que resulten de aplicacién, seglin las disposiciones vigentes en la materia, en la formay
cuantia que éstas sefialen.

262.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, estd indemnizacién no superara en ningun caso el
limite de 1.000 euros.

272.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacion no habra revision de precios. '
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282.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL

CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucion en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas

previstas a continuacion:

a)

c)

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucién establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacién del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el méximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién
podra verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de
las obras.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el organo de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Obra civil para instalaciones de alumbrado publico en Cuenca”

Pdgina 20 de 29



AYUNTAMIENTO DE CUENCA

incurrido en demora, tanto en relaciéon con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estard a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicion de estas penalidades.

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

292.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

1. El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
causas de prohibicién para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucidn parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista debera comunicar al rgano de contratacion
por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a més tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podréan
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
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notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién
de su perfil profesional.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en el presente

pliego.
3. El contratista debera pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

4. La Administracion contratante podrd comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitira una relacién detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, con indicacién de las condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
deberd aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico. :

302.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podra ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta clausula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

312.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusion,
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.
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Es obligacion del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio

que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

2.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

322.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP):

El contrato sélo podrad modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizaran en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de cldusulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El érgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley. )
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Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al
articulo 211 de la LCAP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencién General, con una antelacién minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCAP.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabars
del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciard con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

Las certificaciones a expedir durante la tramitacién del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

332.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracién acordare la

suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspension sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y

debera levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
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siguiente a aquel en el que se acuerde la suspension, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y

perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas del articulo 208 de
la LCAP.

VIIl. FINALIZACION DEL CONTRATO.

342.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210y

243 LCSP):

1.

3.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

A la recepcién de las obras a su terminacion concurrira un facultativo
designado por la Administraciéon representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

352.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademas de por su
cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucion del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producird igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

362.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicaré el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacion final se expedird con base en la medicién de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompafiarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

372.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcién de las obras, plazo que podra ser mejorado por los licitadores, segin los
criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 82 del presente pliego. Durante -
este plazo la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.
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382.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacidn de estas.

392.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de este contrato, seran resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposiciéon del recurso potestativo de reposicion
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacién del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracion, se someten a los
érganos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

402.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con carécter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Ademds del presente pliego tendra caracter contractual los siguientes

documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.
- Los cuadros de precios.
El documento en que se formalice el contrato.

412.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicién la direccién
de correo electrénico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a
efectos de cdmputo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

422.- La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacién de contratos del Sector Publico.

432.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

442.- | as empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma
oficial al castellano.

452, RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Serd obligacion del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucion del contrato.

462.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los érganos de contratacién no podrén divulgar esta
informacién sin su consentimiento. De igual modo, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacidn,
salvo que los pliegos o el contratws&?biezcan un plazo mayor

7.7\
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA covveeiereireeeceeciree e con DNI NUMErO ......cvvvveerremreervnennsnnenes , en nombre
propio o en representaciéon de la Sociedad.................... gen "CIF wwomessss , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Para que la garantia definitiva de importe *******¥* ayros, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccion de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacion.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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