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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS EXTERIORES, ACCESOS,
VESTUARIOS Y ALMACENES DEL PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL”

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

N¢ Procedimiento: 4/2020
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacién: ORDINARIA
Forma presentacion: ELECTRONICA
Un Unico criterio de adjudicacion
NO division en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

26/06/2020

I. DISPOSICIONES GENERALES:

12.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacion, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucidn de las obras de reparacion y mantenimiento de las
dos pistas exteriores, accesos, vestuarios y almacenes del pabelldon polideportivo
municipal “El Sargal”. Estas obras estdan comprendidas en el correspondiente Proyecto
Técnico y Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas
y conforme a la memoria, planos y presupuesto redactados por el Arquitecto, D. Enrique
Martinez Gil, de la entidad “Trébol Servicios de Ingenieria y Arquitectura, S.L.”,
adjudicataria de los trabajos.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

Fecha aprobacion Proyecto: Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Cuenca, en sesion ordinaria celebrada el dia 4 de octubre de 2019.

En la documentacidn preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y
extension de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Q
<}
[a]
<
o
I
[a)
N
o
=)
<
o
©
L
[
~
—
e}
N
Q
o
a
-
o
=}
©
=1
c
kel
o
IS
]
=
=
9]
>
o
o
o
e
=}
=
o)
(]
o
2
S
Q
O
]
0
Q
<
o
c
)
=1
Q
o
°
@
v
=
1)
=%
=
ey
)
I
o
c
)
=1
O
[
°
o
=]
c
2
£
<
8
c
=]
>
<
©
c
)
o
]
<
]
E
[}
=
2
[a)
o
-
]
£
=
i

Cddigos CPV: 45212290-5 Reparacién y mantenimiento de instalaciones
deportivas
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En caso de discrepancia entre documentos contractuales, prevalecerd el
presente Pliego.

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el érgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacion de la no divisién en lotes, se encuentra amparada en los informes
emitidos por el Jefe de la Seccion Técnica del Servicio Municipal de Obras, autor de la
memoria justificativa (informe necesidad e idoneidad del contrato, declaracién plazo y
precio, criterios de adjudicacién, etc.) de fechas 2 de septiembre y 12 de diciembre de
2019, ambos publicados en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

a.- ORGANO DE CONTRATACION: El érgano de contratacién competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicion adicional segunda de la LCSP 9/2017.

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la
formalizacion. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoraciéon
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podrd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento deberd estar fundado en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
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FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

26/06/2020

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA  179.338,55 euros
IVA (21%) 37.661,10 euros
Importe con IVA  216.999,65 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacion -
sin IVA): 179.338,55 euros.

a,- EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacién presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencién General firmado digitalmente en fecha 11 de julio de 2019,
documento contable 220190006826 RC.

52.- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracién del
contrato se fija entre la fecha de notificacidon del acuerdo de adjudicacién de la obra y la
devolucion de la fianza definitiva.

El plazo maximo de ejecucidn de la obra sera de DIECISEIS (16) SEMANAS, contados
a partir de la fecha en la que sea efectuada la comprobacion del replanteo.

62.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon
gue constituya el objeto del contrato.

En cuanto a las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en el art. 68
LCSP.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacién podran hacerlo por si o representados por
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FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién
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personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administracion podrd contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracion y ante la
cual nombraran un representante o apoderado unico.

No podrdn concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2,- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: El procedimiento de contratacion que
se seguira en el presente expediente serd de tramitacidon ordinaria, procedimiento
abierto y un Unico criterio de adjudicacién basado en el coste/precio de conformidad
con los articulos 145, 146.1 y 156 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, sin division en lotes, conforme establece el art. 116.4 del citado
texto legal.

2.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No se admite la posibilidad de ofrecer
variantes.

92.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: E| contrato se adjudicara en base a un Gnico
criterio objetivo, que sera el precio de la oferta. Se adjudicara a aquella plica que
obtenga la maxima puntuaciéon sobre un maximo de 100 puntos, segln la siguiente
férmula:

P=100x (Oe /L)

Una vez eliminadas aquellas ofertas que incurran en baja temeraria segun la
siguiente formula:

Bi=(1-0e/L)x100
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PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

OMBRE: )
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2117FF6B49B2D204D8C
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En donde:

L = Presupuesto de contrata de licitacion.

B = Baja de oferta en tanto por cien.

M = Media aritmética de las bajas de oferta en tanto por cien.

Oe = Oferta de la proposicion econémica.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

P = Puntuacién econdmica.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

26/06/2020

Se considera baja desproporcionada, o temeraria, aquella en que:

Bi >= M+5 si Bi >= 20

La puntuacion se efectuara con una precision de dos decimales.

102.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Disponer de clasificacion
como contratista de obras de las Administraciones Publicas, en el Grupo C, subgrupo 1,
4y 6 a9, categoria 2 o superior, constituird acreditacion bastante de la solvencia
econdomica/financiera y técnica/profesional del contratista.

En caso de no disponer de dicha clasificacion, la solvencia podra acreditarse a
través de los siguientes medios:

A. Criterios de seleccidon relativos a la solvencia econdmica vy financiera del
empresario.

1) Debera acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio. El
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién
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2) Las Sociedades Mercantiles también acreditaran el fondo de maniobra, que
debera ser positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. En el caso
de Uniones Temporales de Empresas sujetas al régimen mercantil, tanto el
fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia total de la U.T.E. se
calcularan de acuerdo a la formula indicada en el siguiente enlace:

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaci
ones/FORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFIC
IENTE%20DE%20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE.pdf

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

26/06/2020

B. Criterios de seleccidn relativos a la solvencia técnica o profesional del licitador.

Acreditacién mediante la experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditara mediante la
relacion de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco ultimos
afos, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera que
el importe anual acumulado en el aflo de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion
aplicable a este ultimo se atendera al grupo y subgrupo de clasificaciéon al que
pertenecen. En caso de que el contratista sea una empresa con una antigliedad
inferior a cinco afios, la solvencia técnica podra acreditarse también mediante una
declaracion indicando la maquinaria, material, medios auxiliares y equipo técnico del
que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente. El requisito minimo sera, en cuanto a
maquinaria y medios auxiliares, los que se han estimado en el Proyecto, y en cuanto a
equipo técnico, que disponga de un arquitecto técnico (o graduado equivalente) que
se encontrarad realizando funciones de Jefe de Obra durante toda la ejecucion.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

112.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: En cumplimiento del articulo 202
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicidén especial
de ejecucion del contrato, la obligacién, por parte del contratista adjudicatario, de
realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados, manteniendo las
diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.
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A esta condicion especial de ejecucion del contrato se le atribuye el caracter de
obligacion contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.

122.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: No procede.

132.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones sera de veintiséis (26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 vy la
Disposicion Adicional Duodécima. No obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil,
este se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cada licitador no podra presentar mdas de una proposicioén, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mds de una unidn temporal. La infraccidén de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se llevara a cabo utilizando los medios
electrdénicos que facilita la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en
Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio vy
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica. Los licitadores son responsables
de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el Organo de Contratacidn podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacidn original.

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo
gue no llegue a completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida
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de su canal de transmisidon no sea suficiente para remitir un volumen determinado de
documentos. Si esto sucede se obtiene un justificante de presentacion de la huella
electrénica o resumen correspondiente a la oferta y se dispondra de un plazo de 24
horas para remitir la oferta completa al érgano de asistencia.

Guias de ayuda de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

142.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades.-

1.1.- La presentacion de proposiciones supone la aceptaciéon incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al dérgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en DOS archivos electrénicos (sobres Ay
B) y con un subtitulo.

1.3.- Sobre "A". DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:

a) DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracion responsable de acreditacion del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracion
ajustada al formulario de documento europeo Unico de contratacion, que
deberd estar firmada y con la correspondiente identificacion, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esta disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
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acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el drgano de contratacidn, en cualquier momento anterior
a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, podra recabar que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA.
TITULO: Documentacion relativa a los criterios de valoraciéon automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

“D. oo , con D.N.I. n2 .......... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cl . , N2 ... , obrando en nombre de ............. , C.LF.n2 .......... )Y
direccion de correo electrénico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucidn de la
obra denominada “Reparacidon y mantenimiento de las dos pistas exteriores, accesos,
vestuarios y almacenes del pabelldn polideportivo municipal El Sargal”, en el precio de
...................... euros, al que corresponde por L.V.A. la cuantia de .................... €UrOS
totalizandose la ofertaen .........cceee..e. euros.

Fecha y firma del proponente.”

1.5. Los licitadores deberan presentar su documentacion en castellano.

152.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacion estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e LaInterventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el drgano de contratacién.
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Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del érgano de contratacion.

Por aplicacion del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucién de un comité
formado por expertos.

La relacidn de los miembros de la Mesa de Contratacidn se publicard en el perfil de
contratante del drgano de contratacion conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacion acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a través de la Plataforma de
Contratacién del Sector Publico. Estas circunstancias también se haran publicas en el
Tablon de Edictos de este Ayuntamiento. En estos casos se concedera un plazo de tres
dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B Propuesta Econdmica “Documentacidon referente a
criterios cuantificables por formula”, tendra lugar en la Secciéon de Contratacién del
Ayuntamiento de Cuenca, sito en la Plaza Mayor n2 1, a las 12:00 horas, el TERCER DIiA
HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentacién de proposiciones. El acto
sera publico. Si las circunstancias no permitieran la celebracion del acto de forma
presencial, el mismo se haria de forma telematica con acceso a todos los licitadores
presentados, a tal efecto se realizaria convocatoria a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

Para la valoracion de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticidn, asi como de la contestacion, deberd quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacién acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que serd aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con cardcter previo, se resolverda mediante la
aplicacién de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacidn de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.
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Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto el
organo de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter
previo a la adjudicacion del contrato a la Comision Nacional de los Mercados vy la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se
pronuncie sobre aquellos. La remision de dichos indicios tendra efectos suspensivos en
el procedimiento de contratacion. Si la remisidn la realiza la Mesa de Contratacién dar
cuenta de ello al érgano de contratacion .

162.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacion calidad-precio serd
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion
acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracién responsable:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacidn de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

b) D.N.l. del firmante de la proposicion.

c) Cédula de identificacion fiscal.
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d)

f)

g)

h)

j)

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mds empresas presenten ofertas conjuntas de licitacidn, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentara la plena
representacion de todos frente a la Administracion.

Declaracién, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracion del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.

Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberdn presentar la documentacion
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccién del contratista: Segun clausula 102 del presente pliego.

Acreditacién de disponer de seguro de responsabilidad civii como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucién de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposicion del mismo
se considera una obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, deberd
acompafarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
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manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

k) Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

1)

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el 6rgano de contratacidn, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a)

b)

c)

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicidn referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a)

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de |la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccién
General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
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instrucciones en orden a la aplicaciéon de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional decimoquinta y en la
Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquéllos deberan aportar
una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificaciéon no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefalan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos.
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172.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacion del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcion de la documentacién (Art.
150.3 LCSP).

La adjudicacion sera motivada, y se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicidn adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacidén electrdnica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicién del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracidn, mientras no se
haya formalizado el contrato.

182.- FIANZAS:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2117FF6B49B2D204D8C

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
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contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacion. La constitucidon
de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
organo de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencidn en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario debera cumplimentar
el modelo establecido como anexo. Este modelo debera de ser presentado al 6érgano
de contratacion en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo Il del Libro primero de la LCSP.

Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio.

Devolucidn y cancelacién de la garantia definitiva:

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
que se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
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o seguro de caucion.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras rednan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segln lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisién, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
seis meses.

ll. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

192.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionara con su
formalizacion.

El Ayuntamiento de Cuenca vy el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién. En ningin caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicaciéon a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
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contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.

Si las causas de la no formalizacion fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera

ocasionar.

En todo caso, no podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

202.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobaciéon del replanteo
realizado previamente a la licitacién.

Cuando, a juicio de la Direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccion de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién
de las obras desde el dia siguiente al de |a firma del acta.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el 6rgano de Contratacion. Dicho programa deberd
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollard el presentado con su proposicidon, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de
contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

212.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccién contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
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por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacidn de la adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que serd informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

26/06/2020

V. EJECUCION DE LAS OBRAS

222.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracion, a través de la Direccion facultativa nombrada al efecto, efectuard la
inspeccidn, comprobaciéon y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion. Para
realizar labores de seguimiento de pie obra y relaciones técnicas con la direccién
facultativa y servicios técnicos municipales, se dispondra en todas las fases de
ejecucion de las obras de un arquitecto técnico (o graduado equivalente), debiendo
presentar la documentacidén acreditativa pertinente y una designacion expresa del
técnico.

PUESTO DE TRABAJO:
Administrativo Contratacién

232.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 62 LCSP): La direccién facultativa de las obras ejercera las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.
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242.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.
2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

Reparacidn y mantenimiento de las pistas exteriores, accesos,
vestuarios y almacenes del pabelldn polideportivo “El Sargal”

Pdgina 18 de 30




x\:,f“ *_

4

U W T

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podrd optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.

252.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucidon de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

262.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacidn, de la formalizacion del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacién de
trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otros
que resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la materia, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

272.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
gue hubiese incurrido. Ello no obstante, estd indemnizacidén no superara en ningun caso el
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limite de 1.000 euros.

282.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacion no habra revision de precios.

292.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL
CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucién en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacioén:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara
lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién del
contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidon
podra verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucién del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de
las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serda un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el dérgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
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c)

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicién de estas penalidades.

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

302.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
causas de prohibicion para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucién parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista debera comunicar al drgano de contratacién
por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucion de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) El contratista principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecuciéon del
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contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificaciéon y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracion no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién
de su perfil profesional.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucidn exigidas en el presente
pliego.

3. El contratista deberd pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

4. la Administracion contratante podra comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitira una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacidn, con indicacién de las condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
debera aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.
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312.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podra ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta cldusula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
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contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

322.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusidn,
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligaciéon del contratista comunicar a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucidn por culpa del
contratista.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

332.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCAP):

1. El contrato solo podrd modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serdn obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizaran en
documento administrativo.

2. Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacion del contrato, sin perjuicio de aquellas
modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3. Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podrdn llevarse a cabo modificaciones del contrato

cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la

LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
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adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucidén, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podrd
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al
articulo 211 de la LCAP.

Cuando la modificacién contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, debera comunicarse a la Intervencién General, con una antelacion minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacion material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCAP.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciara con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

Las certificaciones a expedir durante la tramitacion del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.
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342,- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracion acordare la
suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél.

El acta de suspensidn sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y
deberd levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensidn, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicidn de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas del articulo 208 de

la LCAP.

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO.

352.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210 y
243 LCSP):

1. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados vy
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detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

362.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademds de por su
cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucion del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

372.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demdas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacion final se expedira con base en la medicion de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompariarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

382.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepciéon de las obras. Durante este plazo la Administraciéon podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.
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Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

392.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcidn.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacidn de estas.

402.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacidon, resolucion y efectos de este contrato, seran resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 vy siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicidon
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacidon del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracion, se someten a los
organos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

412.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
Ademas del presente pliego tendra caracter contractual los siguientes
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documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

422.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicion la direccidn
de correo electrdnico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a

efectos de computo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

432.- L3 presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

443,- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

452 - Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma
oficial al castellano.

462. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligacion del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucion del contrato.

472.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta
informacidén sin su consentimiento. De igual modo, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucidn del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrd durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa informacién,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
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Cuenca, en la fecha de firma electronica.
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ANEXO I

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA covvvveveeeiieriieeeeeeeeeeeeen con DNI nUMero .....ccovvvevvevvvvvvvvnnnnnnnn. , en nombre
propio o en representaciéon de la Sociedad.................... con CIF ........... , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Para que la garantia definitiva de importe ********* eyros, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccién de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacién.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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